P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005
Adresa: 700044, IASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25
Mobil: 0741968531
e-mail: janignat(@yahoo.com Nr. 374/ 21.08.2024,
conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (I.) a proiectului de specialitate nr: 157/2024, cu tema “REDUCEREA EMISIILOR
DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII
PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC:
STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BALACEANA, JUDETUL
SUCEAVA?”, faza PTh .

1.Date de identificare:

-Proiectant general: S.C RED SOCKET S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava
-amplasament: Intravilanul Comunei Bélaceana

- data prezentarii pentru verificare: 21.08.2024

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmita, se refera la documentatia de construire a unor statii electrice de
reincarcare si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele fundamentale de calitate,
in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv:

A. Rezistentd mecanica si stabilitate:

1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat s
se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igieni, sinatate si mediu:

1. Obiectivul va fi prevazut cu statii electrice.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi prevazut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva gocurilor electrice, bazat pe intreruperea
alimentdrii, corespunzitor Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeaza cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE .- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificirii
In urma verificarii se considera faza PTh corespunzatoare, semnandu-se si stampildndu-se
conform indrumatorului.

Am prlmlt 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) exemplare
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATH LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1 995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITII:

DE

VEHICULE DE TRANSPORT RUTIE
STATII DE REINCARCARE PENTR

SERA IN TRANSPORTURI,

JUDETUL SUCEAVA” o
AMPLASAMENT: COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.TH.

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
R NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC:
U VEHICULE ELECTRICE iIN COMUNA BALACEANA,

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucririlor la obiectivul de mai sus

Executantul va anunta in scris ceilalti factori,

verificarea, conform Legii nr,10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, cumpietét;

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr. Lueriri ce se controleazi, se verifici incheie: B- Beneficiar Numirul si data
crt. sau se receptioneazi P.V.-proces verbal E- Executant actului incheiat
P.V.L.A. — proces verbal | P- Proiectant
lucrari ascunse
B.1I. - buletin de incerciri
C — certificat
0 1 2 3 4
1. |Predare — primire front de lucru P.V. B,E
2. [Trasarea lucririi P.V. B, B
3. [Calitatea executiei tuturor lucrarilor ce devin P.V.LA. B(Q) U, J\
ascunse 5 A '*7‘4 N
4. (Certificat de garantie pentru calitatea G o A R T 7o \\
materialelor livrate "l FEN \
5. Controale curente in executie P.V. B,E, P VR \ i‘l
6. Certificat de calitatea pentru elementele de G g | i ) i/
instalatii livrate din bazele proprii \ LT "b/’/
7. [Verificarea echipamentelor si conductorilor B.I ~E ,‘\'f;‘k;; B @ \(KJ //
de joasa tensiune NGNS N
8. [Verificarea cablurilor si conductorilor de B.I E: ~{'§J_'§ ORY =
joasd tensiune (continuitate, rezistenta de i \
izolatie)
9. [Verificare intrerupator de joasa tensiune B.I. B
10.|Verificarea prizei de pamant B.I E
11.|Verificarea tablourilor electrice B.1. E
12.Verificarea functionarii instalatiei P.V. B.E
13.[Receptia finali P.V. B,E,P
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,
COMUNA BALACEANA,
JUDETUL SUCEAVA ‘
A INTE
NOTA : N\ RL. }-’)

pentru p\aggi\c;pare, cu mininy 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructiei.

Programul de control al calitatii lucririlor este intoemit conform Art. 9 (2) a) din O

catre L.J.C/L.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.
Faza determinanti interni - stadiul fizic 1a care o lucrare de constructii, odatd ajunsa, nu mai poate confinua firi acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeazi la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.

s€Va anexa la cartea construcfiei.

rdinul MDRAP 1370/2014 si se avizeaza, obligatoriu de
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PROIECTANT:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

Aleea Valea Adinci, nr. 5B, Iasi, ROMANIA Nr.inr.J22/1364/2017;C.F. RO 37593870 TEL: 0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail:
office@redsocket.ro

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA”

- P.Th. nr. 157/2024-

FOAIE DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R. L

COLECTIV DE ELABORARE:
1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT ;
Ing Alice Ungureanu — Sef de proiect‘,"“;}‘-g‘i?/ .
2. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA IN STALATII ELECTRICE
Ing. Madalina Tibucanu - Proiectant instalatii electrice.
3. SPECIALIST CON STRUCTII CIVILE

Ing. Bogdan Gavrilescu — Proiectant de specialitate g

2 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 157/2024
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PROIECT

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA”

P.Th., nr. 157/2024-

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general
II. Memoriu tehnic instalatii electrice
I1I. Memoriu ethnic de racordare
IV.1 Breviar de calcul sistematizare =

o T M .
IV.2 Breviar de calcul instalatii electrice //~\~.; P N
IV.3 Breviar de calcul incarcare VA e T e /\f_’// \
V.1 Caiet de sarcini instalatii electrice /f’_f" > /-,k-\;;'a T LN # \\
V.2 Caiet de sarcini fundatii - ik
V.3 Caiet de sarcini executie lucriri l, . | NR.O6&3e | [
V.4 Caiet de sarcini sistematizare vertical\ bl prlzontala fe &</ ) /, /

V1. Grafic de realizarea investitiei
VLI Fise tehnice

B. PIESE DESENATE

I. Piese desenate
II. Detalii de executie

C. ANEXE

1. Deviz General

SaBT0 5 N Intocmit de,

/A
A f adahna TJbucanu
r‘/‘;:)f" " AAALS ﬁ %4 A
\[\7,-;-1 AL VAL| = ) ,:f—'.‘.,—:i_j‘ S
\ //' Verificat,
NZLRoME /fﬁg Alice Ungureanu
N e
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I. Memoriu tehnic general

I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA”

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Balaceana.

Locatiile amplasamentelor sunt:
Amplasament 1: Statia nr. 1

Amplasamentul beneficiaza de acces direct din DJ 178.

Amplasament 2: Statia nr. 2

Amplasamentul beneficiazi de acces direct din Drum Secundar Balaceana.

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in condltule{’e%u, stud\lﬁr\e\%bilitate/

documentatia de avizare a lucririlor de interventii AN

Documentatia tehnico-economici a fost aprobati prin Hotararea Consxhulu\ Lobal\ l;itgc%na
l:r l,"f MY

I.1.4. Ordonatorul principal de credite .‘ % | VK. _' 16839 ,’

COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA R N ' o 5

ADRESA: Primaria comunei Biliceana, strada Principali nr. 1 jgde;ul SJ:"_? %Rg@

TELEFON: 0230 534860 .,\Kf-") P ‘JA N ﬂ';.';,\o‘\;//

EMAIL: primariabalaceana@yahoo.ro = -

I.1.5. Investitorul

COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA: Primiria comunei Biliceana, strada Principald nr. 1, judetul Suceava, Romania
TELEFON: 0230 534860

EMAIL: primariabalaceana@yahoo.ro

I.1.6. Beneficiarul investitiei

COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA: Primiaria comunei Biliceana, strada Principala nr. 1, judetul Suceava, Romania
TELEFON: 0230 534860

EMAIL: primariabalaceana@yahoo.ro

6 Faza Proiect — P.Th,
Nr. Proiect: 157/2024
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I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

RED SOCKET S.R.L.

Adresi de corespondentii si punct de lucru lasi: Aleea Valea Adanca, nr. 5B, Judetul lasi
Email: office@redsocket.ro

L2.  Prezentarea  scenariului/optiunii  aprobat(e) fin cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de cétre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucririlor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si

compactarea pamantului

- inﬁintareafAmenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrici

- Instalarea elementelor de signalistici si identitate vizuala

1.2.1. Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucrarile se vor realiza in intravilanul comunei Biliceana.
Terenul se géseste in intravilanul comunei si este proprietate publici sau in administrarea
comunei Bilaceana.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, judeful Suceava prin Hotérarea
Consiliului local.

Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
comunei.

Terenul ocupat de statiile de reincarcare proiectate este situat in intravilanul comunei.

Obiectivul prezentei investitii este de a amplasa 2 statii de reincircare vehicule electrice, in
2 locatii, amplasamentul statiilor de reincarcare se face astfel:

Amplasament Statia nr. 1
Coordonate GPS: 47.628738, 26.049255

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
s1 va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.
Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Biliceana si se afld in
proprietatea Primiriei comunei Béliceana, conform Extrasului de carte funciari nr. 32113.

7 Faza Proiect — P.Th.
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Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionati in Extrasul de carte
funciara nr. 32113, are categoria de folosinti: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

In zona existd Post de transformare PTA 4 Balaceana, conform Aviz tehnic de racordare
pentru locul de consum nr. 1005172133 .

Amplasament Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.641564, 26.038042

Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si
va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Biliceana si se afla in
proprietatea Primériei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32110.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilita conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 32110, are categoria de folosinta: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul iti va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

in zona exista Post de transformare PT-2 Balaceana, conform Aviz tehnic de racordare
pentru locul de consum nr. 1005172667.

ORIENTAREA FIECAREI STATII IN PUNCTE CARDINALE, iN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE

Amplasament 1: Statia nr. 1 - orientarea statiei este Nord

Amplasament 2: Statia nr. 2- orientarea statiei este Sud

Solutia tehnica presupune montarea unui numir de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

Amplasament 1: Statia nr. 1
Coordonate GPS: 47.628738, 26.049255

Amplasament 2: Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.169585, 27.585310

8 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 157/2024
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b) topografia;

Baliceana este o comund in judetul Suceava, Bucovina, Roménia, formati numai din satul de
resedintd cu acela§i nume.

Stema comunei Béliceana se compune dintr-un scut munghlular cu marginile rotunjite, despicat.
in partea stangd, in cAmp argintiu, se afli o lumanare aprinsa, de culoare rosie, cu nimb in jurul
flacarii. In partea dreapta, in cAmp rosu, se afla o luménare aprinsa, de culoare argintie, cu nimb
in jurul flacdrii. Scutul este trimbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

— Conditii de mediu:
* temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;
= conditii climatice (influenfa combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55" C Ur
=10..100% Ta=0.5...29 g/m3);
altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasi);
= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu api;
= prezenta corpurilor strdine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
* prezenia substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;
= solicitiri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventa cuprinsi intre 2 ... 95i 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm?2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabila;
= prezenta faunei AL1 neglijabila;
* influenfe electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile;
= radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m2;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga= 1 cm/s2;
= ftrasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;
= miscari de aer AR1 (curenti de aer) scazute , v < 1 m/s;
= vint scazut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Adincimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi
maxime de inghet", este de 100-110 cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica zonei a incarcarii din zipada pe sol
avind 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50
ani, este So.k=2,5 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectirii si
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinti a vantului in amplasament,
determinati din viteza de referinta mediata pe 10 min. si avind un interval mediu de recurenti
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuald de depasire) este qref = 0,6 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

e Gradul de poluare atmosferica II
e Zona meteo C (conform PE106)
in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei §i protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare II Mediu.

9 Faza Proiect — P.Th.
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In tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generald a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existi sau urmeazi si fie
plasate instalatii electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

el e Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

poluare
- Zone fara industrie si cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incilzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriald sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi si/sau la ploi;

I - Regimuri agricole';

Slab - Regimuri muntoase. ) ) ) ) )

Toate aceste zone trebuie si se situeze la distante de cel putin 10 km pana la 20 km de mare si nu

trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinie

1 dotate cu instalatii de ncilzire;

Medi - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vénturi si/sau ploi;

cdiu - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mérii (distan{a  de cel pufin

cétiva kilometrii)?®.

I - Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de

s incilzire poluante;

Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?).
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;

v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceata salina sau la vanturi foarte

Foarte puternic | puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone degsertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporti
nisip si sare i supuse la condensdri in mogd, obisnuit.

9.
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Fig.1 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addncimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreaza in zona

caracterizatd prin acceleratia terenului pentru proiectare ag =

0,15 g (pentru un interval mediu de

recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Conditii geologice:
e Stabilitate:
e (alitate:

12
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
Utilizari:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intrefinere sau exploatare);
= contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 scizut (in mod obisnuit farid contact cu
elemente conductoare);
® natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
e Conform P118/1999 : categoria D ( BEla);
e Conform ID 17/86 — “Neclasificat*.

Categoria de importan{i a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii
sunt tratate in prezentul proiect se incadreazi in categoria ,,constructii de importanti normali
(D). [Constructii de importanta redusa.]

Clasa de importanta a constructiei este IV, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de
micd importantd pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare si/sau de mici importanti
economicd, constructii agricole, locuinte unifamiliale.].

e) devierile si protejarile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitdti, avind in vedere utilizarea alimentarii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilititi, avand in vedere sciderea puterii instalate
pe circuit.

f) sursele de api, energie electricii, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriiri definitive
si provizorii;

14 Faza Proiect — P.Th.
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Din punct de vede al utilititilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie
numai de asigurarea alimentirii cu energie electricd conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.

Nu se impun maésuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitati existente in zoni.

g) cdile de acces permanente, ciile de comunicafii si altele asemenea;

Se pastreaza actualele amplasamente ale cailor de acces si de comunicatii.

Utilizarea cailor de acces:

Antreprenorul se va asigura c¢d drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murdarite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdiresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curifa, fird costuri suplimentare pentru
Investitor.

Contractantul se va asigura ¢ nu existd depuneri de spdmant si pietris, pe cdile de acces ca
rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parisesc santierul vor fi curifate corespunzitor.

Accesul pe santier

inainte de inceperea oricarei parti a lucrérilor, contractantul va proteja calea de acces si se
va asigura ca nu existd nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea
usoard a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafetelor cailor de acces. Contractantul va menfine aceste suprafete intr-o stare de curatenie
rezonabild si le va repara in timpul executiei lucririlor. La terminarea utilizirii de citre
Antreprenor a acestor céi de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egali cu cea
dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat,
atunci cand nu exista alta alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fira permisiunea
prealabild a Investitorului si fard consimfdmantul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul.
In functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru
circulatia normala, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cai de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Statiile de reincarcare proiectate nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil.

1.2.2. Solutia tehnica
Statiile de reincircare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform fisei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Statiile de reincircare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851
(Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice);
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Statiile de reincércare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incdrcarea in curent alternativ, si cu
conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2,
conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incircarea in curent continuu;

Statiile de reincércare vor dispune de un acces deschis de management si operare care sa
permitd identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalititii, disponibilitatii, cantitatii
de energie transferata. De asemenea, acest acces trebuie sa permita interconectarea si comunicarea
cu alte instalatii similare in timp real;

Puterea instalatd necesari rezultati din calcule: 22kW AC si 50 kW DC.

Pentru realizarea bransamentului traseul este format din: traversare asfalt, pavele si spatiu
verde.

Plan de operatiuni de intretinere si mentenanti a instalatiei pe toati durata de
exploatare

Se vor realiza obligatoriu minim 2 operatiuni de mentenanti preventiva anual.

Planul de mentenanti coercitivi va fi pus la dispozitie beneficiarului de citre executantul
lucréarilor.

Trasarea lucrarilor

Pentru lucrérile cuprinse in prezenta documentatie, predarea amplasamentului se face in
mod obligatoriu de citre reprezentantul beneficiarului.

Prezentarea lucririlor executate si a materialelor de santier
Se vor realiza lucriri provizorii numai in vederea organizirii santierului.
Lucrdrile de executie se vor realiza fari a afecta proprietitile private.

Executia lucrarilor se va face etapizat in functie de graficul de esalonare a investitiei.

Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)
in conformitate cu legislatia roméneasca in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificarile §i completarile ulterioare).

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor §i a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, Art. 6 (2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazi potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

Ie — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:
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A) rezistentd mecanica si stabilitate;

B) securitate la incendiu;

C) igiend,sanatate si mediu inconjuritor;
D) siguranta si accesibilitate in exploatare;
E) protectie impotriva zgomotului;

F) economie de energie si izolare termici;

Organizarea de santier.
Lucririle necesare organizarii de santier

Lucrarile necesitd o organizare minimali, eventual, amenajarea unei organiziri de
santier provizorie compusi din:

e Containdre — baracamente (inchiriate sau proprietate a constructorului, cu rol de
birouri, laborator de santier si vestiare, precum si pentru depozitarea de dispozitive
de masurare si control de calitate, unelte, scule, etc, api potabild imbuteliati);

* Toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a constructorului);

¢ Platforme temporare petruite, unde vor fi amplasate baricile, materiale necesare
semnalizarii rutiere pe timpul executiei;

e Imprejmuire provizorie din plasa de sirma.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in zona
lucrarii. Materialele si semifabricatele (ex. betoane) inglobate in lucrare se transporti direct de la
furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului. Dupa terminarea lucrarilor proiectate,
amplasamentele se vor aduce la starea initiali.

Fiecare constructor isi va dimensiona dupa necesitati lucririle pentru organizarea de santier.

Statiile vor asigura un numir minim de dou locuri de parcare, egal cu numirul punctelor
de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incarcirii autovehiculelor electrice
si vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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Statiile de reincircare comunica prin protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol
— minimum 1.5 si dispun de meniu in limba romana si in limba engleza.
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I1.1. Analiza situatiei existente

Situatia juridica a terenului

Toate lucrérile de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in administratia domeniului public
(intravilanul comunei). Strizile pe care sunt propuse lucririle de modernizare se incadreazi in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie existi extrase de Carte Funciara.

Determinantd in decizia autoritatii publice locale de a face demersuri in sensul dezvoltirii
infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hybrid a fost inexistentd acesteia la nivelul
conturului studiat, atat la nivel public cét si privat.

De asemenea, autoritatea publicd locald a luat in calcul cresterea exponentiald a achizitiei de
autovehicule electrice si hybrid, acest fapt crescind probabilitatea utilizirii unei infrastructuri de incarcare
la nivelul judetului Suceava.

Tensiunea de alimentare tablou:

- reteaua de curent alternativ trifazati de tip TN-C:

- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V.c.a.; //:/wj_‘\
- frecventd nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an; /(' /Qh:\‘}' P\‘ 7_’ l”'/’,?\\
Alimentare echipamente: /;’{ : 1\ /\.._‘_*\‘\-‘\1 ; \/\ ,ﬂ\\\
- tensiunea de fazi: U=230 (-15++10%)V.c.a.; i :{ - ’\ }
- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V .c.a.; "!_'t * " _”h‘w\“"(" ’ *)'
- frecventa nominald : 50+£1% Hz, pentru 99% din an; <\ | ", A P ) ,:/ fo‘f /
—7o R O

- valori ale indicatorilor de siguranta si scheme de ahmenfaft@ o ¢
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- durata de restabilire a alimentdrii in cazul unor mtrerupéfr' et
electrica este pani la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;

- instalatiile proiectate nu sunt poluante;

- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: 0,99;

- puterea instalatd nou proiectata este: 150 kW alimentarea realizandu-se din mai multe posturi de
transformare;

- mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV existenta alimentati din posturile de transformare
existente sau PT nou infiintat.

Daca in urma masuritorilor prizelor de pamant valorile depasesc limitele admisibile (4Q), prizele

se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea valorii de cel mult 4Q, conform breviar de calcul.
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Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori
Exploatarea si fintretinerea instalatiilor pani la punctul de delimitare al proprietatii revine

distribuitorului de energie iar exploatarea si intrefinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primariei.
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor §i consumator se face la grupul de masura

(bornele de iesire din contoare).

1.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate
Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmitoarele tipuri de instalatii electrice:

e alimentarea cu energie electrici;
¢ instalatiile electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
e prizd de pimant.

Proiectul a fost intocmit pe baza Studiului de Fezabilitate intocmit anterior. Se mentioneaza
mai jos standardele si normativele specifice care obligatoriu trebuiesc respectate le executia,
verificarea, punerea in functiune §i exploatarea instalatiilor electrice.

— Legeanr. 10/ 1995, modificata prin Legea nr. 177/ 2015, privind calitatea in constructii;

— Legea nr. 307/ 2006 privind apararea inpotriva incendiilor;

— Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energetica a cladirilor;

— Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

— Legeanr.13/2007 privind energia electrici;

— Legeanr. 137 /1995 privind protectia mediului;

— Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sinitatea in munci;

— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

— Regulamentul privind controlul de stat al calitafii in constructii aprobat prin nr.
272/1994;

— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR nr. 273/1994;

— Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

— Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta {n exploatare, indicativ NP-068-02;

— Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867 /2003;

— Norme de prevenire, stingere §i dotare Impotriva incendiior pentru producerea,
transportul, distributia energiei electrice i termice-indicativ PE 009 /93,

— Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;
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— Normmativ de incercari si masuratori la echipamente §i instalatii electrice, indicativ NTE
002/03/00;

— Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformant in retele electrice,
indicativ PE 143/94;

— Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimant, indicativ 1RE-
1p30-04; Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucririlor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

— Norme generale de protectia muncii -2002;

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

— Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

— Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

— Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrrilor de constructii
si instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004;

— Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-
059-03; SR EN 61140/2016 -Protectia impotriva socurilor electrice in instalatii si
echipamente electrice;

— SR HD 60364-4-41/2007 -Instalatii electrice de joasd tensiune. Protectia impotriva
socurilor electrice;

— SR HD 60364-5-54/2007 -Instalatii electrice de joasa tensiune. Sistem de legare la
pamant, conductoare de protective;

— SR EN 60439-1/ -Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune;

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V,
50Hz. Documentatia va cuprinde verificarea tehnicé din punct de vedere al cerintelor esentiale de
calitate a, b, ¢, d, e, f, g aferente specialititii le conform prevederilor Legii 10/1995, modificata si
completata prin legea 177 /2015, de citre un verificator MDRAP. In conformitate cu legea
10/1995, modificata si completata prin legea 177 /2015 se stabileste cu faze determinate a executie:

Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant a cladirii si probe de functionare a
instalatiilor electrice.

Lucrdrile de instalatii electrice, se vor coordona cu lucrarile de amenajare
platforme/drumuri/spatii verzi pentru a se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor.

- caracteristici tehnice s§i parametri specifici obiectivului de investitii; Categoria de
importantd a constructiei este D — Constructii de importanta redusa

Clasa de importanti a constructiei este IV — Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economic3, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
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Pornind de la oportunitatea de finantare a proiectului, se determind urmatoarele caracteristici

constructive:

Transformator electri-Bloc de mdsurd dedicat-Tablou de distribufie dedicat-Stafia de incarcare

Statiile de reincarcare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acestora, racord ce urmeazi a fi executat conform fisei de solutie din cadrul

avizului tehnic de racordare obtinut.

Detaliile tehnice de racordare sunt prezentate pe larg in cadrul Memoriului

tehnic de racordare, parte anexata a prezentului proiect tehnic.

Statiile de reincircare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851 (Sistem de
incarcare conductiva pentru vehicule electrice);

Statiile de reincarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incircarea in curent alternativ, $i cu conectori
multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2, conform descrierii
din Standardul SR EN62196-3, pentru incarcarea in curent continuu;

Statiile de reincircare vor dispune de un acces deschis de management si operare care $a permiti
identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalititii, disponibilitatii, cantititii de energie
transferatd. De asemenea, acest acces trebuie s3 permita interconectarea si comunicarea cu alte instalatii
similare in timp real.

Statiile vor asigura un numir minim de doud locuri de parcare, egal cu numérul punctelor de
incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si vor fi

marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscriminatoriu. in proximitatea
statiilor de incarcare, in locuri cu buna vizibilitate vor fi instalate panouri de informare.

Statiile de reincircare comunica prin protocol de tip OCPP
- Open Charge Point Protocol
- minimum 1.5 si dispun de meniu in limba romana si in limba engleza.

- echiparea i dotarea specifica functiunii propuse.

Este propusé echiparea fiecarui amplasament cu o statie cu doud puncte de incarcare, unul ce
functioneazi in curent continuu, cu puterea instalatd de 50 kW (fast charge) si unul ce functioneazi in
curent alternativ, cu puterea instalata de 22 kW.

Solutia racordarii dedicate (retea liberd de orice alt tert consumator) este recomandabil datoriti
puterii instalate a statiei de incarcare, tinind seama de starea retelelor electrice din zon4, pentru evitarea

supra solicitarii retelelor existente.

Principalele activitati ce vor fi desfasurate vor fi:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si
compactarea pdmaéntului;

- infiintarea/Amenajarea ciilor de acces pentru autovehicule;

- Amenejarea unui numdr de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincércare;

- Turnarea unei fundatii din beton pentru fiecare statie de incércare;

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei;
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Instalarea statiei de reincarcare
Instalarea tabloului electric

Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de

solutie a distribuitorului de energie electrica;

Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala.

Tabel — Centralizator cantitdti de echipamente

2;. ZI)enumire lucrare ,UM j’Cantitale
1 Prelucrarea terenului m? 10
2 infiinfarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule Buc 2
3 Amenajarea locurilor de parcare Buc 4
4 Fundatie statie de reincarcare Buc 2
5 Statie de reincircare Buc 2
6 Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala Buc 2
7 Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric Buc 2

electrice si hybrid, dispuse astfel:

Amplasament 1: Statia nr. 1

Coordonate GPS: 47.628738, 26.049255

Amplasament 2: Statia nr. 2

Coordonate GPS: 47.169585, 27.585310

Solutia tehnicd presupune montarea unui numir de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor

Fundatia statiilor de incarcare se va constitui dintr-un bloc izolat de beton cu forma regulata, in

care vor fi incastrate tijele filetate necesare ancoririi statiei de incarcare. Prin blocul de beton al fundatiei

vor trece si tuburile pentru alimentarea electrica a statiei.

Tijele metalice vor fi rigidizate prin introducerea unei placi inferioare de montaj, din otel,

prevazuta cu fante pentru organizarea cablurilor,

Fiecare statie va fi deservitd de un numar de doud locuri de parcare amenajate, marcate cu inscriptie

de culoare verde.

Statiile vor fi dotate cu cabluri electrice cu prize multiple, pentru acoperirea unui numir cit mai

mare de tipovariante de autovehicule deservite.
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Statiile de incarcare vor avea o constructie robusta, din materiale rezistente la socuri si intemperii.

Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul are obligatia sa instruiasca personalul tehnic si de
executie pentru fiecare fazd/etapa din procesul de realizare al lucrarii.

Va respecta toate prevederile din figele tehnologie specifice de executie din dotare, cit si
prevederile din fisele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupa instalarea si punerea in functiune a statiilor de reincarcare a masinilor electrice se vor realiza
urmatoarele teste si verificari:

- Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

- Verificari PRAM (rezistentd de dispersie a prizei de pamaént, rezistentd de izolatie,
rezistentd buclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE —17/2011.).

- Verificarea conectivitatii transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre statie
si dispecerat;

- Verificarea sistemului de platé prin simuldri specifice;

- Verificarea sistemului de blocare al cablului de electroalimentare.

Contorizarea energiei electrice

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie numai de
asigurarea alimentérii cu energie electricd conform datelor solicitate in avizul de racordare.

Contorizarea energiei electrice consumate va fi realizata de citre fiecare statie de reincarcare in

parte.

Limitele proiectului

Proiectul de instalatii electrice este limitat la iesirile din tabloul electric aferent fiecirui punct de
incarcare.

IL.2.1. Instalatia electrici pentru protectie impotriva tensiunilor de atingere:
In prima parte a distributiei se utilizeazi schema TN-C, schema cu 4 conductoare (LI, L2, L3, PEN),
urménd ca dupa aceea sa fie utilizatd schema TN-S, schema cu 5 conductoare (LI, L2, L3, N, PE).
Avand in vedere ci retelele electrice rimén cele existente i schema de legare la pimant va rimane
cea existentd: de tip TN-C.

Masurile tehnice de protectie in caz de defect (protectia impotriva atingerilor indirecte).

Masura principali de protectie consta in conectarea partilor conductoare ale instalatiei, care in mod
normal nu sunt sub tensiune dar care in urma unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, prin
conductoare de protectie la punctul de legare la pamant a sistemului electric de alimentare.
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Bareta PE din fiecare tablou electric se va lega la pamant, prin intermediul barei principale de

legare la pamant.

Rezistenta prizei de pimant artificiale la care se va lega constructorul PEN va fi de maxim 4Q. in
cazul in care valoarea masuratd este mai mare de 4 Q priza de pamant va fi suplimentati, conform
breviarului de calcul.

Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea
unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a
izolatiei, verde-galben alternativ) si va fi legatd la pdmant in apropierea sursei de alimentare (tablou
electric general etc.).

Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au prevazut descarcatoare la
nivelul tabloului electric general.

Pentru protectia impotriva electrocutarii statia de reincarcare va fi dotatd cu protectie
diferentiala DDR 30 mA.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la pdmént

de protectie conform SR EN 61140-2002 Protectia impotriva socurilor electrice.

I1.2.2. Cablare
11.2.2.1. Generalitati

Cablurile de alimentare a statiilor de incarcare instalate se vor poza ingropat pani la tabloul

blocului de masuri (racordarea la reteaua electrica).

11.2.2.2. Identificarea cablurilor

La ambele capete, cablurile vor fi prevazute cu etichete pe care va fi trecut numarul circuitului.

I1.2.2.3. Priza de piméant

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere s-a realizat conform prevederilor
Normativelor.

Pentru protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta s-au adoptat urmétoarele masuri:

- Toate circuitele sunt protejate la nivelul tablourilor cu sigurante electromagnetice

calculate la nivelul de curent maxim admisibil pentru sectiunea respectiva,
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- Legarea tuturor carcaselor echipamentelor electrice (motoare, tablouri electrice,

corpuri de iluminat, etc) care normal nu sunt sub tensiune, dar pot intra accidental sub
tensiune, la neutru de protectie distinct fatd de nulul de lucru;

- Toate prizele sunt cu contact de protectie.

Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamént nu trebuie sa depaseasci valoarea
de 1€, fiind comuna cu instalatia de paratrasnet nou proiectat. Se vor face masuritori ale prizei de
pamént in timpul executiei acesteia, la terminarea lucrarilor de instalatie electrica si la punerea in

functiune a instalatiei electrice a imobilului.

Priza de pdmaént va fi verificata periodic la un interval de aproximativ 12 luni, iar in cazul
gasirii unei valori a rezistentei in afara normelor, se vor lua masuri necesare pentru corectarea

acesteia.

Toate elementele care alcatuiesc priza de pamant trebuiesc conectate impreund,

asigurandu-se continuitatea in punctele de legétura.

I1.2.2.4. Distante de siguranti
Distantele de sigurantd vor fi respectate conform normativului Ord. ANRE Nr. 4/2007. sau

NTEO007/00/08.

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru

a. Misura energiei electrice

Masura energiei electrice se va face la contoarele trifazice existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de misuri
(bornele de iesire din contoare).

c¢. Demontari de instalatii

Nu este cazul.

d. Regimul juridic al obiectivului

-Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune.
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Amplasament Statia nr. 1
Coordonate GPS: 47.628738, 26.049255
Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate

si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Biliceana si se afld in

proprietatea Primariei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32113.
Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona

de protectie a acestora.

Amplasament Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.641564, 26.038042
Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si
va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.
Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Biliceana si se afld in
proprietatea Primdriei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32110.
Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Statutul juridic:

Terenul este situat in intravilanul comunei Biliceana.

Terenul este in domeniul public al comunei Biliceana.

Dreptul de proprietate asupra terenului: Terenuri proprietate publica aflate in administrarea

Consiliul comunei Bilaceana, conform inventarului domeniului public.

e. Regimul economic al obiectivului
Echipare cu utilitati: Obiectivele necesitd racord la sistemul national de distributie a energiei

electrice.

Amplasament Statia nr. 1

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilita conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
funciari nr. 32113, are categoria de folosinti: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.
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Amplasament Statia nr. 2

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 32110, are categoria de folosinta: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul iti va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

f. Racordul platformelor la drum se va face cu respectarea OUG 43/1997 si a Legii 82/1998:
Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oriciror constructii,
accesuri, amenajéri sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza
autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare

si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

g. Conform prevederilor art. 52 (1) din aceeasi ordonanta, "Proiectarea, constructia sau amenajarea
cdilor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de citre cei

interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere”.

MASURI $1 INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII $I P.S.1.

La executia si exploatarea instalatiilor electrice proiectate, se vor respecta prevederile
Normelor generale de protectie a muncii, precum si Normele de protectie a muncii pentru instalatii
electrice.

In vederea elimindrii pericolelor de electrocutare a personalului de executie si exploatare a
instalatiilor electrice de lumina si fortd, prin proiect se prevdd urmatoarele masuri:

- Partile metalice ale instalatiilor electrice ( carcase, suporti etc.), care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot fi puse, ca urmare a unor defecte de izolatie, se leaga electric la
conductorul de protectie si suplimentar la o instalatie de legare la pamant conform prevederilor
standardului SR CEI 61200-413;

- In exploatare si la reviziile si reparatiile instalatiilor electrice, personalul de specialitate respectiv,
va avea grija si verifice in orice ocazie starea legéaturilor de protectie la nul si la centura de pamant,
ludnd masuri imediate de remediere in cazul constatirii unor defectiuni;

- La operatiunile de montaj, probe i punere in functiune a instalatiilor electrice interioare, se vor
respecta cu precidere prevederile normelor republicane de protectie a muncii, precum §i normele
departamentale ENEL;

- Pentru cazul in care lucrérile se vor executa in instalatii fara intreruperea totala a tensiunii, se va
proceda la delimitarea materiala de protectie a zonei de lucru sau se respectd normele privitoare la
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distanta de apropiere fatid de instalatiile sub tensiune, cu utilizarea mijloacelor de protectie
prevazute pentru acest caz in norme;

- La instalatiile date in exploatare, lucrérile de revizie, reparatii si interventii, se vor executa pe
baza de grafic periodic si permis de lucru, cu prevederea masurilor de protectia muncii pentru
fiecare operatiune in parte;

- Utilizarea placutelor avertizoare si a echipamentelor de protectia muncii specific electrice (
platforme electroizolante, cizme electroizolante, minusi electroizolante etc.) este absolut
obligatorie in cazul interventiilor la instalatiile care sunt sau care ar putea fi puse sub tensiune pe
perioada interventiei respective;

- Toate lucririle de montaj ale instalatiilor electrice, se vor executa numai de muncitori care au
calificarea tehnicd corespunzatoare si instructajul de protectia muncii pentru locul de lucru
respectiv facut. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire;

- Beneficiarul, in exploatarea instalatiilor electrice, are obligatia ca la locul de amplasare a
tablourilor instalatiilor speciale, sa afiseze instructiuni detaliate asupra modului de desfisurare a
operatiunilor in functionarea normala a instalatiilor, precum $i misurile necesare in caz de avarie.

Maisuri de protectie
a. Maisuri de protectia muncii

Instalatiile electrice functioneaza la tensiune periculoasa, putdnd provoca electrocutiri atét
prin atingere directd cat si indirecta (din cauza defectelor sau deterioririlor de izolatie).

Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri directe, toate elementele
conductoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune , vor fi
inaccesibile unei atingeri intamplatoare datoritd masurilor luate prin amplasare, amenajiri speciale
$i in primul rind constructie (izolare de protectie prin carcase corespunzatoare pentru tablouri,
doze, prize, intrerupatoare $i corpuri de iluminat).

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeazi numai prin mijloace
tehnice, respectiv legarea la nulul de protectie a partilor metalice care nu sunt in mod normal sub
tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in mod accidental gi utilizarea diferentialelor (
intrerupatoare cu declansatoare la curent de defect de 30 mA) pe circuitele care alimenteazi
consumatorii “cu risc crescut”,

La executarea lucrarilor de instalatii electrice previzute in prezenta documentatie se vor
respecta prevederile:

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdndtatea in munca;

- Regulamentul priviind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT
nr.9/N/15.03.1993 - editia 1995.
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b. Misuri de aparare impotriva incendiilor

La intocmirea documentatiei s-a tinut seama de respectarea prevederilor PSI in vigoare,
specifice lucrdrilor de proiectare, astfel:

Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

Normativul P118-99 "Siguranta la foc a constructiilor;

Normativul NP 17 /2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a
- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3-2015;

In cadrul proiectului s-au luat mésuri de protectie i prevenire a unui eventual incendiu, dupd cum
urmeaza:

— s-au prevazut protectii la scurtcircuit §i suprasarcind pentru eliminarea riscului de
producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

— s-au prevzut cabluri cu intarziere miritd la propagarea flacérii (la instalatiile normale)
tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile;

— se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spume exfoliante cu rezistenta
la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc.) din incaperile
echipamentelor gi tablourilor electrice, citre alte spatii.

Antreprenorul lucrdrii va intocmi pe cheltuiala sa documentatia tehnicd necesara bransamentului
electric i va face toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia.

Toate lucrarile aferente prezentului obiectiv de investitii vor fi executate sub supravegherea
beneficiarului.

I1.4 Dispozitii finale

Lucririle vor fi executate conform esalonirii fizice a lucrérilor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. in vederea asigurdrii securitétii §i sanatatii in munci Cererile de
deconectare linii electrice §i posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucriri elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

In perioada lucrarilor de montare pentru deconectarea refelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

Proba de punere in functiune a statiilor de incircare va fi realizati dupa realizarea tuturor lucrarilor.
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Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin

asistenta tehnicd a proiectantului si prin diriginte de santier.

mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucrarilor proiectate vor apafé& ‘unele fifﬂu vorabile
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III.1 BREVIAR DE CALCUL

Sistematizare verticala si orizontala

Amplasament 1: Statia nr. 1
Vopsea rutiera, culoarea verde

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bucati = 25 kg

Vopsea rutiera, culoarea alba e
. ) @ ' s L/

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x % Cati = Bj{g \""ﬁ\\’?

e O b

L S A
Fundatie indicator rutier: L X I X h: 0.4 mx 0.4 x 0.04 7/ ' bucg{tal——ﬁ.(‘lﬁ(m. 7\
[
| NR. 06839 ,

Infrastructura parcaje: \ 4

Balast: 0.25 em/strat x 5.1 mx 5.1 m=6.51 mc \ <
Nisip de poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m=1.30 mc

Pavele vibropresate: 5 m x 5m = 25 mp (125 bucati)

Amplasament 2: Statia nr. 2

Vopsea rutiera, culoarea verde

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bucati = 25 kg
Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucati = 3 kg
Fundatie indicator rutier: L X 1 X h: 0.4 m x 0.4 x 0.04 x 1 bucata = 0.06 mc
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/stratx 5.1 mx 5.1 m = 6.51 mc

Nisip de poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m=1.30 mc

Pavele vibropresate: 5 m x 5m = 25 mp (125 bucati)
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S
AT CN
/§§ ———— L/f? N
iy \ X t\'\ 7/\'\
Vopsea Vopsea Beton Indicator 73 Balas ' Nisi \ Pavel |
verde alba C8/10 rutier | t p e \\
B P k K &! & \ | ) md | )]
Crt mplasament | (kg) (kg) (me) gue) (4 e (’m‘c)“_, (’mpl)],/
Al Statia nr. 1 25 3 0.06 W Nest ] az/ | Qy/
Statia nr. 2 N s « Y/
A2 } 25 3 0.06 1N 1N Crany /s
\‘_ TORPY -
TOTAL: 50 6 0.12 2 1302926 | 50
Intocmit,
Ing. Bogdan Gavrilescu
Verificat,
Ing. Alice Ungureanu
r L‘J 2
[ /[/r [ (o
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ITL.2 Breviar de calcul Instalatii electrice

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite §i coloane electrice
rezulta din conditia de stabilitate termic3 la incilzire. Sectiunile astfel determinate se verifica la
céderea de tensiune.

A. Alegerea sectiunii la incilzire

Determinarea curentului de calcul 1 ¢ se face astfel:

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
Ic=Pi/(N3+UL=cos ¢)

Pentru coloana trifazati, cu relatia:
Ic=Pi*ks/ (V3¢ UL+ cos @)

in care:
e In— curent nominal [A]
® Pi-putere instalata [W] B
e ks —coeficient de simultaneitate /% D
J L, /;/' Sy
e UL - tensiune de linie [V] P Al o
M r
e cos ¢ — factor de putere Y

I
i | N
B. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune_

\

Determinarea pierderii de tensiune AU %

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
AU % =[100/y * Ul 3 [Pi* i/ Si]

Pentru coloana trifazata, cu relatia:
AU%=[100*ks/y *UL?]* 2 [Pi*li/ Si]

unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:
AU % - pierdere de tensiune [%]
Y - conductivitatea materialului [m/Q*mm2]
li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm2]
Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de brangament de joasa
tensiune pana la ultimul receptor nu trebuie sa depaseasci:
m 3% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firida de
bransament;
m 5% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de bransament;
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m 8% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de
transformare;

m 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la post de
transformare;

Prin calcul se determina sectiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei
monofazate este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele trifazice cu patru
conductoare pana la o sectiune de 16 mm2 a conductoarelor de faza, sectiunea conductorului
nulului de lucru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decat sectiunile
minime admise in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele §i coloanele se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datorita
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se face cu sigurante fuzibile sau cu intrerupatoare aut(}m( [}le pr@VﬂZlﬁQ
relee termice. Valoarea curentului nominal al intrerupatorului auto?( % prevazut cu g
termice va fi cel mult egala cu valoarea curentului maxim admis in con é?e,
dupa relatia:

Téle/t:c ti‘ébme prol

Ini<Imax ad

in care:
In i curentul nominal al intrerupatorului automat mic [A]
Imax ad curentul maxim admis in conductele de protejat [A]

Dispozitivele de protectie se vor monta in urmatoarele locuri:

- la iesirea din contorul de tarifazare, daca lungimea coloanei pana la tabloul de

distributie este mai mare de 20 m;

- la intrarea in tablourile de distributie cu puterea instalata mai mare de 8 kW:

- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate direct din reteaua de
joasa tensiune a furnizorului;

- la plecérile din tablourile de distributie;

- in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie cazurile in care dispozitivul
de protectie din amonte de punctul respectiv, asigura sectiunea cea mai mici a ramificatiei;

- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la
bornele,

Intocmit,
\t\g Madalmq T}%l;lcanu

Verificat,

"‘//"'/Ing. Alice Ungureanu

/7] m'{/ ;2R
38 *,,_ AL
Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 157/2024



R E D SO[ K E T T
ﬁ Secu  lasi, Aleed Vales Adanca, nr 58, Jud las
Emad : office@v kel iG

I11.3 Breviar de calcul incarcare

Amplasament 1: Statia nr. 1

Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Baliceana si se afla in proprietatea
Primériei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciari nr. 32113.
Amplasament 2: Statia nr. 2

Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Béliceana si se afli in proprietatea
Primiriei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciari nr. 32110.

Mai jos se regaseste tabel cu puterile instalate pe fiecare locatie:————

et Puterf;/ NS
Nr . W ] 7L\
Locatie /sf::{ﬁ: ﬂmﬁt%lata 47 \\
amplasament [blu;] T kW) \.‘ Z/\\
1 CF 32113 T 751 |
2 CF 32110 l.é_ 1‘ \‘i .m‘rsw '

\«* S .‘A‘\ v
Cazul 1, in situatia cind avem o singurd statie de incarcare pe au@samem avcm@ p(ﬁd
incarcare vehicule: L :“r.}g{u/

e Un punct de putere instalatd > 50 kW permite incircarea multistanda in curent

continuu
e Un punct de putere instalatd > 22 kW permite incircarea in curent alternativ

Puterea instalata totald va fi calculatid conform formulei:
Pi [kW] = n*(PiStatie) [k W]

n- numdrul de statii instalate
Pi Statie- puterea instalatd statie de incarcare
Pi [kW] = I*75[kW]=75[kW]

Energia activa totala maxima consumata se va calcula conform formulei:
Et [kWh]= PifkW]*1h
Pi Stafie- puterea instalatd
Et [kWh]=75kW*1h=75{kWh]
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Puterea absorbita de la retea va fluctua datoritd multitudinii de situatii referitoare la tipul

masinii, capacitatea ’tré’xfi?i si gra e descarcare a bateriei, eficientizarea energiei absorbite.
,/ .,_:39““ i 4
VAPENeG
/,fn - P R /
T e
[‘"’ ‘,‘ " i
{( 1 Intocmit,
\‘ b Ing. Bogdan Gavrilescu
RN > N
._\:\?\\ o> T 2
N\ =\
A& VOR

RED SOcKe &) Verificat

SRL. ‘_Ingf} Alice Ungureanu
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II1.2 Breviar de calcul prizi de pimant

Avénd in vedere prevederile legale de legare la pamant a instalatiilor electrice, este necesar si se
realizeze o priza de pamant cu o rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.

Pentru realizarea unei prize de legare la pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 Ohm, se
vor utiliza marimile rezultate din prezentul calcul de dimensionare.

Priza de punere la pdimant se compune din priza orizontala, formata din platbanda de OL-Zn 40x4

mm si din priza verticala formata din electrod profilat 50x50x3, in [ungi m fiecare, conectati
G ) 5 i ‘ ; . e 5 .
de platbanda orizontala cu prindere mecanica cu suruburi, saibe’sj N[!te.@‘ces or fi ingropati

in pdmant cu partea superioara la cel putin 0,8 m adanr:lme/ (,S o s ujq \
7 OMA RN 2N
Calculul prizei verticale de legare la pamant '/ / / -/;k-\..q‘\ I C '/;f/;,\'\ o }\
Pentru calculul prizei verticale se iau in considerare urmatoarele lﬁmente \)
rezistivitatea specifica p=80 Qm * | I 06839 j *)
lungimea electrodului vertical din electrod profilat 50x5 & se afigptaid 2y i
electrod profilat 50x50; ‘4,} ol 1‘;’ N/
grosimea peretelui electrodului profilat de OL-Zn , g =3 ’“\/»‘4/ GIN ;‘6\

distanta intre partea superioara a electrodului si suprafata soltﬂmq = =0 nﬁ
distanta dintre centrul electrodului si suprafata solului, he=1,8 m

h=12+q; h=182+08=17m
Rezistenta de dispersie a unui singur electrod se determina cu relatia:
Fov = 0,366 p /1 [log2l/d+0,5 log(4h+1)/(4h-1)]

Dupa inlocuiri si efectuarea operatiilor necesare se obtine :
w=22.18Q

Calculul prizei multiple verticale de legare la pAmant

rpy = 22.18 Q rezistenta de dispersie a prizei verticale

n=6 [buc] numair de electrozi verticali

u,=0.7 coeficient de utilizare

Rezistenta de dispersie a n electrozi verticali se determina cu relatia:

Rov=rpw/n*u,=6 Q
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Calculul prizei orizontale de legare la pimant

Rezistenta unei prize orizontale singulare de legare la pamant, formata din electrodul banda de
legdtura a electrozilor verticali, se calculeaza cu relatia:

Rpo = 0,366 p /L* log(2L%/b g)
unde:
b= 0,04 m, latimea platbandei;
L = lungimea platbandei orizontale = 13,2 m. .
q = 0,8 m, distanta de la nivelul solului la mijlocul electrodului orizontal

Rpo = 8 96

Rezistenta echivalenta a prizei generale

et
-

Rezistenta echivalenta a celor doui prize calculate anterior es}é‘\ >

AN A

Rpt = Rpo Ro/( Rut Rpg) N /- %

™ o
Prin inlocuirea datelor si folosirea a 6 electrozi verticali se obtine:
{ \ i I O PRI

Rp=368<48\ , \7
e

N

oMb s " ’

Valoarea finald a rezistentei de dispersie a prizei generale de Tajéa‘t%l\/é"i a(\x/ *sfaft face conditia
normativelor in vigoare fiind mai mica de 4 ohmi, pentru variantaeu 6 clectyozi verticali.
Constructorul va prezenta, la punerea in functiune a instalatiei, buletine de verificare a prizelor de
pamant, in care se vor indica valorile rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas.
In cazul in care, in momentul masuratorilor, valorile rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate cu electrozi verticali si orizontali pana
la indeplinirea conditiilor impuse.

Intocmit,

e

) :Tng Madalina Tibucanu

Ad

\( L) ) Veriﬁcat,-
\.”‘;ﬁc Ing/ Alice Ungureanu
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IV.1 CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE

1.Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneazi lucrarea

IEO1 — Planuri de incadrare in zona
IEO2 — IE17- Planuri de amplasament si Detalii de executie

2. Descrierea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii poartd denumirea de: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA
IN  TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURL.- -PENTRU VEHICULE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE V EBEF'ENE TIC: STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN ﬁ AJAL&%A, JUDETUL
SUCEAVA” N S MAN NV

Amplasamentul obiectivului

Oblectlvul propune mstalarea unui numar de 2 statii de‘ eg;careqe Aa aulgVej-rwule electrice
astructurii

Amplasament Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Biliceana si se afla in proprietatea
Primdriei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32113.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionatd in Extrasul de carte funciarid nr. 32113, are
categoria de folosinta: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va putea
modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de micd importan{a pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mica importantd economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importantd redusa
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Amplasament 2: Statia nr. 2

Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va beneficia
de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Bildceana si se afld in proprietatea
Primdriei comunei Biliceana, conform Extrasului de carte funciar nr. 32110.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilita conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara nr. 32110, are
categoria de folosinta: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul iti va putea
modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importan{a pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mic3 importan{a economici, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanti: D — importanta redusa

3. Descrierea executiei lucririlor

Descriere generala a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile
de receptie a lucriérilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare.

Documentatia tehnicé a proiectului este prezentatd pentru specializarea instalatii electrice.

Scenariul recomandat de catre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei
de avizare a lucrdrilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, aluzarea si compactarea

pamantului

- Infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincarcare

- Turnarea unei fundatii din beton

- incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de

solutie a distribuitorului de energie electrici
- Instalarea elementelor de signalistici si identitate vizuala

Rezistenta de dispersie a prizei de pimant trebuie si fie Rp <4Q. In caz contrar se va completa
cu electrozi péni la atingerea acestei valori conform breviarului de calcul pentru priza de pamant.
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Dispozitii generale comune

Sarcini pentru executant

A. Pentru realizare in bune conditii a tuturor lucririlor care fac obiectul acestei investiti
executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorii) va desfisura urmatoarele activitati:
— studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate in
borderou, precum si a legislatiei ,standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care
se face trimitere, astfel ca pana la inceperea executiei, sa poata fi clarificate toate lucririle ce
urmeaza a fi executate;
— vasesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elemetele garfice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvirii si concilierii celor prezentate.

B. in timpul executiei

— va asigura aprovizionarea ritmica cu materiale si produsele cuprinse in proiect in cantitatile
si sortimentele necesare;

— va sesiza proiectantul in cazul imposibilititii procurdrii unor materiale previzute in
documentatie;

— prezentdnd in acelasi timp o ofert a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice
cu cel prevazut in documentatie din punct de vedere tehnic si economic:

— va asigura fortd de munca si mijloace de mecanizare ritmic in concordanti cu graficul de
executie i cu termenele partiale sau finale stabilite;

— varespecta cu strictete tehnologia de lucru ,caracteristica (tip material, adancime pozare).

Execuntantul este obligat si pastreze pe santier la punctul de lucru pe toati perioada de
executie si a probelor, intreaga documentatie pe baza cireia se executa lucrarile respective,
inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceastd documentatie impreund cu:
- procesele verbale de lucrari ascunse;
- documentele CTC care si ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte
documente care atesta buna executie sau modificarile stipulate de proiectant in urma
deplasdrilor din teren,vor fi puse la dispozitia organelor de indrumarea — control.

Modificarile oricdt de neinsemnate a prevederilor documentatiei tehnice se vor executa
numai cu avizul scris al proiectantului.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenata
a documentatiei, in scopul cunoasterii de citre beneficiar la punerea in functiune a elementelor
principale reale din teren. In caz contrar executantul devine direct raspunzitor de eventualele
consecinte negative cauzate de nerespactarea documentatiei.
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Sarcini pentru beneficiar
Beneficiarul, prin dirigintele de santier, ii revin urmaitoarele sarcini:

- receptioneazid documentatia primitd de la proiectant verificind piesele scrise si
desenate, coroborarea intre ele, exacitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- sd sesizeze proiectantului de orice neconcordante sau situatii specifice apirute in
executie, in scopul analizei comune §i gasirii rezolvarii urgente;

- sd anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinate, trasare retele
semnalizare precum s$i punere in functiune sau alte situatii;

- sd nu accepte modificari fatdi de documentatia de executie, decat cu avizul
proiectantului;

- sd@ urmdreascd ritmic executia lucrarilor in scopul respectirii documentatiei,
participand conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calitatii lucrarilor, la
confirmarea lucréarilor ascunse si a calitatilor de lucriri , efectuate de executant la
nivelul fiecarei faze determinate;

- sd nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altd faza sau receptia lucriarilor
executate fard atestarea tuturor elementelor care concurd la o buna calitate a
materialelor si executiei;

- pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin
dirigintele de santier va solicita proiectantului in scopul clarificarii probelor.

4. Tehnologia de executie

Executatea instalatiilor electrice interioare si exterioare se va face cu materiale aparate si
utilaje omologate.

5. CONDITII DE INSTALARE
Conditii generale
Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza aparate si materiale omologate si
agrementate MLPAT. Fiecare statie trebuie sa fie prevazuta cu o placuta indicatoare care si
cuprinda datele sale tehnice.

Statiile de reincdrcare care se monteaza local, conform proiectului (prize) vor fi
insotite de certificate de calitate i dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare statie, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in
mod expres in proiect §i in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.

Amplasarea i montarea trebuie sa se facd in asa fel incét ele sd nu stinjeneasci
circulatia pe coridoare, pasarele ,cai de acces.
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Amplasarea si montarea trebuie sa se facd in asa fel incat intretinerea, verificarea,
localizarea defectelor si reparatiilor si se poati realiza cu usurinta.

Se va evita montarea statiilor in locuri in care existd posibilitatea deterioririi lor in
exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilot corozivi.

6. MATERIALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE
Conditii generale
1. Materialele circuite electrice se considerad materialele prin care se realizeaza functiuni de
izolare, legétura electrice si fixare mecanica, inafara tablourilor electrice, ca de exemplu:
- conductoare, bare, cabluri
- izolatoare
- cleme
- alte materiale

2. La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile lor de
utilizare i motare.

3. Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de
calitate.

4. Se vor utiliza ca materiale de productie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-
se pe baza prescriptiilor, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza
prescriptiilor specific in vigoare (I17).

5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale
plastice.

Cabluri

1. Pentru instalatiile electrice de iluminat, forta, comanda si semnalizare, se utililizeaza
cabluri CYY-F/CYAbY-F.

2. Seinterzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii in interiorul cladirilor,
in canale, tunele,paturi, poduri. Utilizarea acestui tip de cablu pozat in pamant sau api, se
admite, numai cu luarea masurilor corespunzitoare, in cazul in care traseul de cablu se
continua in interiorul unei cladiri, Cablurile vor avea determinate comportarea la foc in
conditiile prevazute de SR CEI 332-2,3-1993,

3.Nivelul de izolafie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
acestora (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul NTE 007). in cazul
instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea urmaitoarele tensiuni nominale; Uo=0,6 KV,
U=IKV.
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Alte materiale

1. Conductoarele instalatiilor de legare la pimant sau nul se prevad. Centurile interioare de
legare la pamént vor fi din banda de otel zincat.

2. La executia instalatiilor electrice, se vor utiliza pentru pozare si prinderi, numai
constructii metalice prefabricate din OLZn(poduri de cabluri, suporti,elemente de
prindere etc.)

Dispozitie generala
Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiectul de detaliide executie se va putea
face numai cu avizul expres al proiectantului.

7. TABLOURI ELECTRICE JOASA TENSIUNE 0,4 KV
Prescriptii generale

Tablouri electrice vor fi comandate (pentru executie) numai la firme specializate si
autorizate pentru astfel de lucriri.

Tablouri electrice formate din dulapuri sau cutii metalice vor fi vopsite cu vopsea
emailatd, recomandat gri-email si vor avea gradul de protectie conform SREN 60529,
corespunzator mediului in care se amplaseaza dar minim IP 20. Dulapurile sau cutiile vor fi
realizate din tabla de minim 1,5 mm grosime, rigidizate corespunzitor, cu suporti pentru
aparate, usi de acces.

Se recomanda ca legaturile electrice din interiorul tablourilor pentru curenti mai mari
de 100 A sa fie realizate in bare.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat si intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acest nu este folosit si pentru
protectie.

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce
apar in timpul exploatérii normale si nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa
nu poatd cauza scurcircuite, punerii la pAmant sau deteriorarea obiectelor inconjuritoare.

Aparatele cu contacte in forma de cutie se vor monta astfel incit sa nu se poata inchide
sub actiunea greutatii a partiolor mobile, prin vibratie sau prin lovirea aparatului.

La dispozitivele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau actionate

na

de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar pozitiile "inchis” sau "deschis”.

Sigurantele cu capac filetat trebuie sd fie montate in asa fel incat conductoarele de
alimentare sd fie legate la suruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre
consumatori sa fie legate de duliile filetate.
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Sigurantele trebuie s fie astfel motate incat eventuala aparitie a unui arc si nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deservire.

La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere si
compensare, care sa permita dilatarea barelor §i preluarea vibratiilor produse de actionarea
aparatelor de conectare.

imbinarile intre ciile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face
prin metode care sid asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzitor
sectiunii curente, rezistenta mecanici necesara si pastrarea in timp a calititii mecanice si
electrice a contactului.

In interiorul tablourilor, trebuie sa se prevada pe bare puncte neizolate si nevopsite,
pentru a face posibila scurcircuitarea si legarea la pimant.

Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si
clare, in care si se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseazi cu vedere din
directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Vor fi previzute si etichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului,
tensiune de lucru, indicatii de actiune, situatii de stare (dupa caz).

Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie sa fie vopsite dupa
cum urmeaza:

- faza L1 (R) in culoarea rosie

- faza L2 (S) in culoarea galben

- faza L3 (T) in culoarea albastra

- bara de nul — N(0) -cu dungi albe cu latime de 10 mm,la intervale de 100 mm
- barele de legare la pamant -PE-alb cenusiu sau negru .

Tablourile electrice in ansamblul si elementele componente, trebuie si corespundi
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.

Receptia tablourilor electrice, se face la furnizor, in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si beneficiarului, urmarindu-se corectitudinea respectirii proiectului. Tabloul
va fi insotit de certificat de calitate.

Se va urmari in mod expres eticheta de identificare a tabloului (inscrierea denumirii
tabloului si a obiectului unde este instalat si eticheta de produs a fabricantului).

Pentru transportul :

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;
- in timpul transportul se va asigura pozitia verticala a dulapurilor si se vor feri de
zdruncinaturi;
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- aparatele sensibile de méasura si automatizare, care nu pot fi transportate montate
in tablouri deoarece pot suferi deteriorari, se vor transporta separat in ladite;

- ambalajele trebuie si contina semnalele de "NU RASTURNATI" si "A SE FERI
DE UMEZEALA".

Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera normal3, lipsitd de gaze
corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 si 40° C si umiditate relativa a aerului de max.80 %
la 20° C.Tablourile nu se vor stivui.

Instalarea tablourilor electrice

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie
astfel stabilita incat sa permita posibilitatea realizarii razei de curburi a cablului cu diametru
cel mai mare, iar indl{imea maxima fatd de pardoseala (sau teren la amplasarea in exterior),
a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

in incaperile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de
distributie si conductele de apa abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc.,trebuie
sa fie de cel putin 1,25 m.

Se interzice traversarea incaperilor de categoria EE (Normativul 17) cu conducte cu
fluide inconsumabile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de
incélzire sau de ventilatie ale incéperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin
sudura, fara flanse,clapete etc.

Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire
a tablourilor electrice .

Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile tablourilor
si instalatiilor electrice.

Verificarea tablourilor electrice

Dupa transportul, depozitarea si instalarea tablourilor, se procedeaza la completarea si
verificarea prealabila a acestora, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

1. Verificarea vizuala a intregii constructii metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

2. Montarea aparatelor de méasura si automatizare, care au fost transportate separat in ladite,
de la furnizorul tabloului. In prealabil se va verifica la fiecare aparat existent sigiliu daca
este cazul.
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3. Verificarea existentei §i integrititii marcajelor si etichetelor tablourilor, circuitelor,
aparatelor, conform proiectului.

4. Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericulosa,
de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si strangerea legaturilor,
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

5. Verificarea legaturilor de protectie prin punerea la pamant (sub 1 ohm), precum si intre
bara generala de protectie si centura de legare la pamant.

6. Verificarea rezistentei de izolatie intre circuit si masi se va face conform STAS 553/80.

8. EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE
Prevederi generale

1. Se va avea in vedere incadrarea consumatorilor si a receptoarelor, din punct de vedere
al nivelului de siguranta in continuitatea alimentirii cu energie electrica. Acesta
incadrare sta la baza conceptiei proiectului si a executiei.

2. Se va identifica,conform proiectului de detalii de executie , categoria, incaperilor,
spatiilor zonelor in functie de mediu (normativul 17).

3. In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie Tmpotriva electrocutéarilor prin
atingere directd si a electrocutdrilor prin atingere indirecta (I7), respectandu-se
standardele si normativele in vigoare, atét in continutul proiectului cét si la executie si
in exploatare.

4. Legarea la nul este folosita ca mijloc principal de protectie. De asemenea, se prevede
ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protectie, protectia prin legarea la centurile
interioare de impamantare.

Cand sunt prevézute ambele sisteme de protectie, se interzice folosirea de prize de pamant
separate si utilizdndu-se o instalatie de legare la pAimant comuni (vezi 17).

5. Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc) in
structura de rezistentd a constructiilor.Se excepteaza situatiile prevazute in proiect,
unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri si goluri in elementele de beton, pentru montarea instalatiilor
electrice, daca acestea nu au fost prevazute in proiect, afectand astfel structura de rezistenta
a constructiei.

6. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte,cabluri,tuburi etc.) pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instaltii. Exceptiile se rezolva conform
prevederilor normativului 17 §i a normativului NTE 007.

7. In toate cazurile in care se utilizeazi cabluri trebuie respectate prevederile din
normativul NTE 007, precum si indicatiile fabricii producitoate de cabluri. Distantele
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minime intre cablurile electrice precum si intre cabluri si alte instalatii si constructii,
atat la instalarea in interiorul constructiilor cit si in exterior sunt previzute in
normativul NTE 007 si 17 , respectarea acestora fiind obligatorie.

8. Se interzice montarea directd pe elementele directa pe elementele de constructie din
materiale consumabile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si
echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolvd conform prevederilor normativul 17.

9. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei
electrice se va face conform prevederilor normativului 17.

10. Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform prevederilor
normativului I7.

11.Se interzice montarea elementelor de protectie electricd (sigurante fuzibile etc.) pe
conductoarele instalatiilor de protectie (nul de protectie).

12. Conductoarele circuitelor electrice vor avea culori diferite ale izolatiei, in scopul
asigurdrii unei usoare identificari in caz de verificari si reparatii , cat si pentru evitarea
pericolelor de accidente prin electrocutare.

13.Se recomanda ca in instalatiile electrice sa fie utilizate conductoare cu urmiroarele
culori:

— alb sau cenusiu deschis pentru nulul de lucru;
— albastru deschis pentru neutru;
— negru, albastru inchis si maro pentru faze.

Si obligatoriu verde/galben, pentru protectie.

14.1n cadrul unei cladiri, se va mentine pentru toate circuitele aceeasi culoare de marcare
pentru conductooarele de faza.

15. Imbinarile intre ciile de curent precum §i intre acestea si bornele aparatelor se vor face
prin metode care sd asigure posibilitatea de trecere a curentului electric,corespunzitor
sectiunilor curente, rezistentei mecanice necesare si pdstrdrii in timp a calitatii
mecanice si electrice a contactului.

Conditii generale de montare a cablurilor

1. Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul instalarii si exploatarii sd nu fie supuse la
solicitari mecanice.Se vor lua masurile previzute in normativul 17 si se vor respecta
distantele prescris ein normativul NTE 007 la instalarea cablurilor in aer.

2. Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost
montate (eventual vopsite) si legate la paméant. Se interzic suduri dupid instalarea
cablurilor.

3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de idetificare la capete si trecerile dintr-o
constructie de cabluri in alta; cele pozate in pimént se vor marca si pe traseu din 10 in 10
metri.
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4. Cabluri de comanda, control, masura etc. Se vor marca cu eticheta de identificare la capete,
la intersectii si la trecerea dintr-o constructie in alta.

5. Cabluri montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

. Legarea la pamant a constructilor metalice de sustinere a cablurilor normativului 17.

7. Pentru prevenirea incendiilor ce vor fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din normativul 17 si NTE 007 corelate cu actiunile previzute in proiectul de
detalii de executie.

8. Cablurile nearmate pozate aparent, pe porfiuni in care acestea pot fi deteriorate prin
lovituri mecanice, vor fi protejate in tuburi metalice.

=)

in locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2
m de la pardoseala.

9. In cazul montirii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor soarelui §i intemperiilor,
acestea vor trebui sa aiba invelisuri de protectie corespunzatoare.
10.  Intr-un tub de protectie se va monta un singur cablu de energie.

In cazul cablurilor de comanda si semnalizare, se admit montarea mai multor cabluri in
acelasi tub.

11.  Pentru cablurile pozate ingropat in pdmant , distanta de la suprafata pamantului pana
la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iat in cazul asezirii
sub trotuar, de cel putin 0,5 m.

12.  Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte

de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateaza

conform 17 si NTE 007.

13.  Cablurile ingropate in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamént cernut

(granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totald de la fundul

santului pana la stratul avertizor si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie

avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu
pamantul rezultat din sapitura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce
deteriorarea cablurilor.

14.  Adancimea de pozare a cablurilor , masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin

0,7 m. In teren pietros, la traversarea constructiilor subterane si la intratrea in cladiri, se

admite o addncime de 0,5 m.

15.  Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine

crescanda a tensiunilor, iar distanta dintre cardmizile (sau placile avertizoare) care protejeazi

diversele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

16.  intre cablurile de tensiune diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele

de curent continuu, se vor face separatii executate din cardmizi sau alte materiale echivalente

sau se va asigura distanta minima prescrisa prin distantiere (din mase plastice si cauciuc) 1

conditiile din normativul NTE 007.
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17.  Mansoanele cablurilor se vor proteja cu plici avertizoare, placi de beton sau caramizi.

9. PROBE, INCERCARI, RECEPTIE
Verificari si incercarea instalatiilor electrice se va face in conformitate cu prevederile
Normativului C 56 si 17.

Verificarea, se va face inainte de racordarea instalatiilor electrice la reteaua de alimentare
cu energie electrica si cuprinde 2 etape:

a.Verificare §i incadrarea preliminard, care cuprinde verificarile din timpul executarii
instalatiilor; la montarea tuburilor, conductoarelor, dozelor, corpurile de iluminat,
verificarea cotelor si modului de montare a tablourilor electrice, aparatelor de comutatie
etc.

b.Verificarea si incercarea definitiva, se face dupa executarea instalatiilor electrice §i consta
in: verificarea concordantei instalatiei executate cu schemele proiectului, modului de
executare a legaturilor conductoarelor in doze, felului conductoarelor si sectiunii acestora,
diametrelor tuburilor, sigurantelor si aparatelor de protectie.

Una din verificarile §i incercdrile esentiale , constd in masurarea rezistentei conductoarelor
fata de pimant si intre ele.

Se va face de asemenea verificarea si incercarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant
(R<1£2) in punctele de racordare a instalatiilor interioare si a instalatiei de paratrisnet.

Se verificd racordarea carcaselor tablourilor electrice la instalatiile de legare la pamant si
racordarea in tablouri.

Dupa aceste verificari instalatia se considera receptionata si se trece la racordarea acesteia
la reteaua de distributie a energiei electrice.

10. MASURI SI INSTRUCTIUNI DE POTECTIE A MUNCII SI P.S.1

— In timpul executiei §i a montajului, se vor asigura prin grija executantului, toate masurile
de protectie, igiena muncii si prevenirea incendiilor.

— Pentru executarea instalatiilor electrice, formatia de lucru va fi dotati cu urmitoarele
mijloace de protectie individuala:indicator de tensiune de j.t., ochelari de protectie, casca
de protectie, covor electroizolant in fata tablourilor electrice.

— Efectuarea instructajului de protectia muncii, revine acelora care organizeazi, controleazi
si conduc procesele de munca.

— Pentru prevenire a incendiilor, se vor afisa panouri avertizatoare, la intrarea in cladire siin
interior.

— Toate lucrérile de executie, se vor face numai in afara tensiunii de alimentare cu energie
electrica.

— Executantul va lua toate masurile necesare de protectie a muncii, de prevenire si combatere
a incendiilor, cu mijloace financiare proprii.
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11. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Se mentioneaza mai jos standardele si normativele specific care obligatoriu trebuie
respectate la execufia, verificarea, punerea in functiune §i exploatarea instalatiilor
electrice,

Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.177/2015;

Legea nr.372/2005 privind performanta energetici a cladirilor ;

Legea nr.307/1996 privind ormele generale de protectia a muncii;

Legea nr.90/2006 privind norme generale de potectia muncii;

Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv Hotériarea
Guvernului Romaniei nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea prevederilor Legii nr.319/2006;

Legea nr.13/007 privind energia electrica;

Legea nr.137/1995 privind protectia mediului;

Legea nr.333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Ordinul nr.691/1459/288 din 2007 al MDLPD, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementdri privind calitatea in
constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin nr
.272/1994;

Regulamentul de receptia a lucrarilor de costructii si instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr.273/1994;

Normativul pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I11-a -Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, P11/3-2015;

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile gi de productie , indicativ 1.18/1-01;

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
indicativ NP-061-02;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatarea, indicativ NP-068-02;

Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867/2003;

Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
NRE 001/03/00;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;

Normativ de incercdri si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
NTE002/03/00;
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Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformat in retele electrice, indicativ
PE 143/94;

Indreptar de potectie si executie a instalatiilor de legare la pimant , indicativ 1RE-Ip30-
04;

Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucririlor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

Norme generale de protectia muncii -2002;

Norme generale de aparare impotriva icendiilor, aprobate de Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007; e

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indiga Bl ]@99

Normativ de prevenire si sitingere a incendii 'i%pe durata e%&:/u\tam lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indic rv8300-1b94

Normativ pentru protectia antiseismica a donstr ctiitor de focumte s0c1al culturale,
agrozootehnice si industriale , indicativ P100/1-2006; < (16,% 19 | ,H

Ghidul criteriilor de performanti pentru msi\gla}nle clectrlce dm cladlrr .indicativ GT-
059-03; 4 ‘* //

SR EN 61140/2002- Protectia impotriva $ocur\rcrzf‘qld&mc¥3“i
electrice; "‘i{ TOR |

SR CEI 60364-4...7/2005- Instalatii electrice in constructu

SR EN 60439-1/2002- Ansambluri prefabricate de aparataj de josa tensiune.;

1{(3‘&1}3111 si echipamente

Intocmit,

__Ing. Midalina Tibucanu
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1V.2 CAIET DE SARCINI - REZISTENTA

A. SAPATURI SI TERASAMENTE

Al Aspecte generale

Lucririle de sapaturi nu se vor putea ataca inainte de a fi executate toate activitatile
pregatitoare care urmeaza s fie descrise in continuare.

Trebuie subliniat faptul cé toate eventualele neconcordante dintre situatiile avute in vedere
la proiectare (pe baza avizului geotehnic) si cele constatate direct pe teren la executarea sapaturilor vor
fi aduse la cunostin{a proiectantului pentru stabilirea de masuri corespunzitoare.

A2, Standarde si normative

Lucrarile de sapaturi se vor executa in strictd concordan{a cu urmatoarele prescriptii tehnice de
baza:

- STAS 9827/0-74 | Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale

- STAS 9824/1-87 | Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice

- STAS 5091-71 Terasamente. Prescriptii generale

- C 169-88 Normativ pentru executarea lucréarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

-P 70-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor pe
pamanturi cu umfliri si contractii mari.

-Co61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasdrilor constructiilor de
locuinte social-culturale si industriale prin metode topografice

-C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
si instalatiilor aferente

Modificarile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus ca §i orice alte prescriptii
noi aparute sunt obligatorii atit pentru proiectant cit si pentru executant.

A.3. Responsabilitatile partilor din contract la executia lucrarilor de terasamente

Prin contractul de realizare a lucririlor, cele doud parti - investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul - au urmétoarele obligatii in ce priveste lucrérile de terasamente:
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a. Investitorul are obligafia sa-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de lege
precum si regulamentele care si-i permita executarea lucrdrilor in cauzi. De asemenea
are obligatia sa-i predea executantului amplasamentul viitoarei constructii, prin aceasta
intelegand trasarea axelor de baza, indicarea bornelor de referinta, a cailor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozifia antreprenorului. Predarea se face pe baza de proces-
verbal de predare-primire semnat de ambele parti contractante.

b. Antreprenorul are obligatia si execute lucrarea in termenii contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor previazute in proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie sa
verifice documentele primite de la investitor si sa-l ingtiinjeze de eventualele erori si
inexactitati constatate.

Antreprenorul este rdspunzitor de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
investitor. Pentru verificarea executiei lucrdrii in timp, antreprenorul este obligat sa pistreze si sa
protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folositoare la trasare si si faciliteze accesul
investitorului pentru verificarile si controalele solicitate. De asemenea antreprenorul are obligatia
sd verifice concordanta datelor avute in vedere la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din
teren privitoare la natura terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodirii subterane, a
panzei freatice si sa-l ingtiinteze pe investitor de eventualele nepotriviri, in vederea solutionarii
acestora in timp util.

Inainte de inceperea lucrérilor, cele doud parti contractante trebuie si stabileasca de comun
acord conditiile specifice speciale de executie si anume:

« locul de depozitare a paméntului rezultat din sapatura;

« sursa de pamént pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a pimantului apt
pentru umpluturi, rezultat din sapaturi;

« locul de depozitare a pamantului vegetal,

. distantele de transport ale pdmantului ca si ale altor materiale utilizate.

A4, Pregitirea terenului in vederea inceperii lucririlor

Activititile care trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sunt previzute
la punctele 2.1+2.12 din normativul C 169-88 si constau in principal in urmitoarele:

a. Degajarea terenului (pus la dispozitie pentru executie) de constructiile care ar impiedica
lucrul.

b. Indepartarea stratului vegetal, transportul §i depozitarea acestuia in locuri fixate; grosimea
stratului de pimént vegetal se va stabili prin sondaje si in principiu este indicata in avizul
geotehnic.

c.  Eliberarea terenului se face de regula mecanizat, cu buldozerul, iar incircarea in autobasculante
se va face fie manual (prin incércarea directd), fie mecanizat (cu incircatoare frontale).

d. Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafaa, pe care urmeazi si se execute lucririle.

e. In conditii de timp dificil (ploi, zapezi) se vor lua masuri pentru indepartarea apelor de
suprafatd, prin rigole create de la inceput pentru a servi pe toati perioada lucririlor.
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f.  Materializarea gospodariilor subterane, pozitia lor, cotele la care se gidsesc §i executarea
lucrdrilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din funcfiune;
aceastd etapd se va putea realiza numai cu acordul §i sub controlul beneficiarilor acestor
gospodarii.

A.5. Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile normativului C 164-88,
punctele 3.1+3.4 si STAS 9824/1-87 si anume:

a. Fixarea bornelor de reper in teren i a axelor constructiilor pe baza planului de situatie,
etapa ce se executa de investitor la predarea amplasamentului cétre antreprenor.
b. Trasarea lucrarilor in detaliu, operatie ce se face de cétre antreprenor.

in totalitatea lor, operatiile de trasare ar fi urmétoarele:

o Fixarea pozitiei constructiei pe amplasament.

¢ Pozitionarea axelor constructiei conform planului de trasare, utilizindu-se profile de colf
amplasate la intersectiile laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul
laturilor.

e Profilele utilizate se pot realiza din lemn sub forma unor capre, cu stalpi si elemente
orizontale intre acestia si elemente de contravéntuire.

e Nivelul superior al fiecarui profil va trebui sa fie acelasi si sa fie notat pe fiecare parte.

e Marcarea pozitiilor axelor se realizeaza pe profile fie prin crestaturi, fie prin cuie batute pe
elementele de lemn.

e Liniile axelor se materializeazi la nivelul superior al profilelor prin sirme de otel intinse
intre reperele marcate.

e Transmiterea pe verticald a liniilor de baza se executd in raport cu sirmele intinse, cu
ajutorul firului cu plumb.

e Aceste operatii se efectueaza dupa indepartarea stratului vegetal.

Metodologia de trasare i abaterile admise sunt stabilite in prescriptiile susmentionate.

A.6. Executarea sapiturilor
La executia sapaturilor va trebui si se urméareascd permanent urmatoarele aspecte:

. si nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor,
pe o distant3 suficient3 pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sa nu fie periclitaté;

« si se asigure pistrarea sau imbunitifirea caracteristicilor piméntului de sub talpa de fundatie;

. si fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucrérilor.

In situatia in care executarea sapiturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor refele de instalatii
subterane existente (apd, canal, gaze, electrice) care raimén in functiune, se vor lua mésuri de protectie
impotriva deteriordirii acestora, iar executarea sapaturilor va incepe numai dupd obfinerea aprobarii
unititilor beneficiare ale refelelor.
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In cazul sapaturilor deasupra unor refele electrice, acestea se vor realiza numai in prezenta
reprezentantului unitétii care exploateaza refeaua electrica respectivi; aceasta va indica la fata
locului masurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Daca existenta refelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar exista indicii asupra
prezentei lor sau apar intdmplator in timpul executiei sapaturilor, se va proceda astfel:

se vor intrerupe temporar lucrérile de sapaturi;

se va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

dupa depistare se vor anunta atat proiectantul cat si beneficiarii titulari de retele;

cu acordul dat de acestia si sub supravegherea lor permanenti se va proceda fie la mutarea
(devierea), fie la dezafectarea retelelor.

Sapaturile pentru fundatii trebuie sa fie organizate astfel ca, in orice faza a lucrului, fundul
sdpaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale colectri a apelor
care pot apare i evacuarea lor in conditii optime.

Efectuarea sdpaturilor sub nivelul apei subterane, se va efectua cu respectarea prevederilor
din normativul C169-88.

Pentru coborédrea nivelului apelor subterane, se vor executa puturi forate conform
proiectului elaborat de un proiectant de specialitate.

Pe parcursul executarii sapiturilor, pentru dirijarea apei de pe fundul sapaturii catre puturile
colectoare, se vor executa sanfuri de drenaj, cu o adancime de 0.5 — 1.00 m. Peretii sapaturii vor fi
asigurati cu sprijiniri.

Evacuarea apei din groapa de fundatie se face prin pompare directi.

Apa evacuatd din sapatura trebuie evacuata cat mai departe, pentru a nu se infiltra din nou
in groapa de fundatie. Daca in apropiere este 0 apd curgétoare, se va asigura evacuarea apei in
albia ei.

Pentru efectuarea evacudrii continue a apei din sipaturd, se vor asigura:

- agregate de rezervi;
- indltimea coloanei de aspiratie nu trebuie s fie mai mare de 6.0 m;
- un grup electrogen de rezervi, in caz de pani de curent.
in cazul executirii de sapaturi langé constructii existente sau in curs de executie, trebuie
luate masuri speciale pentru asigurarea stabilitdtii acestora. Lucririle corespunzitoare vor fi cele
prevazute in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente etc.).

Executantul este obligat si organizeze realizarea acestor lucriri cu mare atentie, utilizand
personal tehnic cu calificare corespunzitoare, care s3 urmireasca indeplinirea parametrilor stabiliti
prin proiect in toate fazele executiei.

In cazul lucrarilor de sipaturi se vor utiliza excavatoare cu cupe inverse. Sapaturile
manuale sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de sdpat nu permit manevrarea lor,
in zone unde exista indicate gospodarii subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare
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de funcfionare, cat si pentru aducerea gropilor de fundatie la cotele din proiect dupi executarea
lucrdrilor de sdpaturi mecanizate.

AT, Siguranta sapaturilor si protectia taluzurilor

Peretii verticali ai gropilor de fundatie (in cazul in care consistenta straturilor de pimant
sdpat nu este corespunzitoare §i addncimea este relativ mare) vor trebui sprijiniti cu dulapi de lemn
agezati orizontal si spraifuiti; in caz contrar, peretii gropilor se vor executa cu taluz inclinat in
conformitate cu prevederile din studiul geotehnic.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urmitoarele masuri:

« pamantul rezultat din sdpaturd nu va fi depozitat la o distanti mai mica de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sipaturilor de pana la 1,00 m adancime; distanta se
poate lua in principiu egala cu addncimea sapaturii;

« terenul din jurul sépéturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

« se vor lua masuri de inldturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

+ daca din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueazi imediat dupi sdpare §i se remarci
fenomene ce indicé pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire a peretilor
sapaturii sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

« Cind turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sipaturii in cazul terenurilor
sensibile la actiunea apei, siipatura se va opri la o cotd mai ridicata decat cea finali pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.
Executantul este obligat si urmireascd permanent aparifia si dezvoltarea cripiturilor

longitudinale paralele cu marginile sipaturii care, daca nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot
indica inceperea surparii malurilor si in consecin{a poate lua masurile de prevenire a accidentelor.

A.8. Prevederi de executie a terasamentelor pe timp friguros

In situatia executarii lucrdrilor de sapituri in perioada anotimpului friguros este obligatorie
respectarea mdsurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pdmant previzute in normativul
C 16-84.

A.9. Controlul lucririlor de terasamente si avizarea lor

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucririlor de sipituri se desfagoara in
conformitate cu “Programul de control”, intocmit de proiectant si insusit de beneficiar si executant.

In etapa de pregatire a sapaturilor se urmiresc urmitoarele obiective §i se intocmesc actele
corespunzitoare care vor face parte integranta din documentatia cirfii tehnice a constructiei:

« preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-primire” a
amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar in calitate de predator si de
executant in calitate de primitor;

« executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;
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- confirmarea executdrii trasarii si a operatiilor de nivelment, in conformitate cu prevederile
proiectului, se asigurd prin “proces-verbal de trasare a lucrarilor” semnat de beneficiar si
de executant;

« verificarea de citre beneficiar §i executant a realizdirii sapaturii la cota de nivel cerutd de
proiect; confirmarea cotei de nivel gi a verificarilor si a constatarilor ficute cu aceasti
ocazie se consemneaza in “procesul verbal de verificare a cotei de fundare”, intocmit cu
acordul direct al proiectantului geotehnic.

B. UMPLUTURI DE PAMANT. COMPACTARI

B.1. Descrierea lucririlor; materiale si tehnologii de executie
Straturile de umpluturi ce urmeaza sa se realizeze in cadrul santierului constau in:

« umpluturi pe fundul sdpaturii pentru aducerea la cota necesari;

« umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane pand la cota 0,00, sub
pardoseali si respectiv pani la cota terenului amenajat exterior;

« umpluturi in vederea realizarii de perne pentru fundatii, cu scopul imbunatitirii
calitatilor terenului de fundare (daci este cazul);

Acestea se executa cu material din sapaturd, iar cand acesta nu corespunde din punct de
vedere calitativ se va aduce material de umplutura dintr-o sursa ct mai apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie sa fie pidmanturi coezive sau slab coezive; este
interzisad folosirea pamanturilor cu contractii §i umflari mari, prafuri, maluri, argile moi si cu
continut de materii organice (vegetal).

Umpluturile pe fundul sdpaturii se executd inainte de turnarea egalizarilor; astfel se
indeparteaza ultimul strat de pamant (pamantul alterat si celelalte impurita{i care au existat pe
fundul sapdturii), se verifica cotele de nivel, planeitatea si pantele necesare ale fundului sapaturii.

Atunci cand este cazul se fac corecturile de rigoare sdpand manual sau adiugand material
atdt cat este necesar; adaosul de pimant se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive
pentru a asigura un grad de compactare precizat prin proiect.

Operatiunile de umpluturd de linga fundatii se vor efectua dupa ce toate lucririle de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele monolite si au fost
scoase din sapatura cofrajele.

Inainte de executia umpluturilor se vor extrage din incinta sapaturii toate obiectele cazute
langa fundatii (bolovani, resturi vegetale) si celelalte impuritati.

Umpluturile se executd manual prin imprégtierea pamantului cu lopata in straturi uniforme de
10+20 c¢cm grosime. Compactarea se executd manual sau mecanizat, functie de suprafete si volumul
umpluturilor.

Umpluturile in vederea realizirii de peme pentru fundatii, cu scopul imbunatatirii calitgilor
terenului (daci este cazul) de fundare se realizeazi din balast, nisip, piatrd spart3, loess. Pentru realizarea
acestui tip de umpluturi se vor respecta prevederile normativului C29-85.
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Balastul pentru executarea pernei va fi un amestec natural din pietris cu nisip si bolovanis, ultima
fractiune nedepégind circa 25%. Se accepta prezenta fractiunilor de praf plus argili circa 10%.

Granulozitatea materialelor se recomanda a fi continua. Fractiunile peste 70 mm nu vor depisi 15-
20% din volumul total, iar coeficientul de neuniformitate Un>15. Se va urmdri pe cat posibil aprovizionarea
unui singur material provenit din aceeasi cariera, nefiind acceptate resturi vegetale vizibile, buciti de lemn,
pamaénturi argiloase, deseuri industriale.

Grosimea straturilor inainte de compactare, in stare afnati, va fi de 25-30 cm.

Compactarea straturilor de umplutura se poate realiza cu cilindri cu pneuri, cilindri vibratori sau
placa vibratoare.

Conditiile de calitate pe care trebuie si le indeplineascd umplutura din pema de balast sunt
urmitoarele:

- greutatea volumicd in stare uscatd: y, =21.5...20.5 KN/m’,;

- umiditatea optimd de compactare: w=6...8%;
- gradul de indesare: 1d=0.95.

B.2. Teste, incerciri, verificarea calitativa a umpluturilor
Premergétor si pe parcursul executirii lucrérilor de umpluturi se vor verifica:

. corespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect;
« cotele de nivel ale fundului sapaturii in vederea inceperii lucririlor de fundatii;
« calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materiale organice si
impuritati;
« respectarea tehnologiei de compactare (manuald, mecanizatd) din proiect;
« realizarea gradului de compactare prevézut prin proiect;
« granulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/5-85;
« umiditatea materialului, conform STAS 1913/1-82;
« greutatea volumici, conform STAS 1913/15-75.
Verificirile se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat cu o frecventa de proba la 50 +
100 mc de umpluturad. Aceste verificari se vor face de cétre un laborator autorizat MLPTL, iar
rezultatele se vor inscrie in procesele verbale de lucriri ascunse.

C. LUCRARI DE BETOANE MONOLITE

C.1. Introducere

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucririlor, conditii de livrare,
transport, manipulate §i punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton
armat.

Executia lucrdrilor de beton si beton armat se va face conform prezentelor specificatii
tehnice si cf. NE 012-99, cuprinzdnd completéri si particularizari ale prevederilor la constructii
care face obiectul contractului.
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C2 Standarde si normative

Lucrarile de betoane se vor executa respectind cu strictete urmitoarele acte normative:

- STAS 10107/0-90 | Constructii civile §i industriale. Calculul si alcituirea elementelor de
beton, beton armat gi beton precomprimat

- STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarilor calitdfii materialelor si betoanele destinate
lucrérilor de constructii

- STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lian{i minerali

- STAS 388-80 Lianti hidraulici. Ciment Portland

- STAS 8133-78 Clincher si cimenturi. Reguli pentru verificarea calitatii

- STAS 438/1+3-89 | Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Marci si conditii de calitate

- STAS 1759-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea
densitatii aparente, a lucrabilititii, a continutului de agregate fine si a
inceputului de priza

- STAS 1275-88 Incerciri de betoane. Incerciri pe betonul intdrit. Determinarea
rezistentelor mecanice

-NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si
beton precomprimat

- C26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

-C 16-84 Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructii

si instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii §i receptia
lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente

Toate modificérile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus, ca si orice alte
prescriptii noi aparute dupa elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atat pentru proiectant cat
§i pentru executant.

Concepte de baza

La acest proiect, de regula, betoanele nu se prepara in santier ci in statii de betoane
specializate; Contractorul va utiliza betoane gata preparate livrate de la statii proprii sau de la
alte statii de betoane.

Se vor utiliza doar pentru cantitdfi mici si pentru lucrari fard mare importanti , betoane
preparate in santier, caz in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare
la verificarea conditiilor de preparare, punere in opera si receptie.
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C.5. Cofraje: materiale, conditii de calitate, cofrare, decofrare

Pentru executia lucrdrilor de beton armat monolit se vor folosi cofraje din panouri
refolosibile din lemn; ele trebuie montate si alcatuite astfel incét s3 asigure rigiditatea si stabilitatea
necesard, iar incdrcérile si poati fi transmise §i repartizate corect la punctele de sprijin.

inainte de fiecare utilizare panourile de cofraj se curdtd de beton si lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fetele ce vin in contact cu betonul; aceste produse nu trebuie si
corodeze betonul sau cofrajul, si nu piteze betonul, si se aplice ugor si sd nu-si schimbe
proprietitile.

Inainte de folosire cu 1-2 ore, cofrajul se udi. Montarea cofrajelor cuprinde urmaitoarele
operatii:

« trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea i sustinerea provizorie a panourilor:

- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;

« incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;

« montarea arméturilor in cofraj si a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton; piesele
metalice inglobate — placi de rezemare, buloane de ancoraj — vor fi fixate rigid de armituri
si cofraj dupa verificarea topometrica a pozitiei lor corecte in plan orizontal si vertical;

- reverificarea cofrajelor cu incadrarea in tolerantele din NE 012-99, inainte de betonare;

« decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de marca provizorie impusi de proiectant si de
normele in vigoare pentru betonul turnat.

Va trebui sa se acorde o atentie deosebitd in cazul cofrajelor care reazema pe pamanturi
inghetate sau cu sensibilitate mare la inmuiere, pentru evitarea deplasirilor cofrajelor din cauza
deformarii terenului.

Se va asigura o atentie sporitd la rosturile panourilor pentru mentinerea etanseititii
cofrajelor; in acest scop nu se admit panouri rupte, giurite sau cu ciptuseala discontinua.

Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea rezistentei minime a betonului de 2,5
N/mm?.

C.6. Executia lucririlor

Generalitati

Pentru asigurarea calitdtii betoanelor, acestea se vor prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor in unititi specializate.

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare cf.
NE 012-99 si va insoti la fiecare transport betonul de certificate care sa ateste clasa betoanelor
livrate si caracteristicile de lucrabilitate.

Operatiuni pregatitoare
Inainte de inceperea operatiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod obligatoriu:
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- dimensiunile, integritatea, stabilitatea, etanseitatea si starea de curitire a cofrajelor si a
pélniei de turnare in cazul pilotilor monoliti;

- gradul de curitire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton;

- respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje si armaturi in vederea:

gt

realizarii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeazi a se turna;
asigurarii stratului de beton presort pentru protejarea armaturilor.

Turnarea betonului

Turnarea betonului se realizeazi cu mijloace mecanice cu transport intermitent (bena cu
macara, roaba, tomberon, buncir, etc.) sau cu transport continuu jgheab, pompa de beton, pélnie;,
autopompa, pompa de nivel cu brat pliabil, transportor cu bandi, etc. ) in functie de dotarea
Contractorului, amploarea operatiunii, locului de turnare si timpilor tehnologici conform celor
stabilite prin proiect.

Pentru punerea in opera a betoanelor la constructii dezvoltate pe orizontala si sub cota zero
se vor utiliza autobetoniere cu jgheab, autopompe cu brat pliabil, pompe de beton stationare sau
transportoare cu banda.

C.7. Anexa cu abateri admisibile la lucriri de beton si beton armat (sunt in concordanti
cu normativul C 56-75 si NE 012-99, si specifice acestui gen de lucriri)

C.7.1. Abateri limita privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:

« pentru pozifia in plan orizontal a axelor fundatiilor + 10 mm

« pentru pozitia in plan vertical a cotei de nivel a cuzinetilor + 10 mm

C.7.2. Abateri dimensionale ale elementelor:

- pentru dimensiuni in plan orizontal:

+ in cazul indltimilor de pana la 2,0 m inclusiv +20 mm
« in cazul indltimilor de peste 2,0 m
+30 mm

- pentru inclinarea fatd de verticala a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar 3 mm
+  pe toatd indl{imea 16 mm

- pentru inclinarea fatd de orizontald a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar sau 1,0 mp de suprafata 5 mm
+ pe toatd indl{imea sau toata suprafata 20 mm
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C.7.3. Abateri limiti la forma dati a muchiilor si a suprafetelor:

- pentru 1,0 m lungime de muchie, respectiv 1,0 mp 4 mm
- pentru lungimea totald a muchiei, respectiv suprafata totala, cu latura cea mare L:
-« L<3m 10 mm
« 3>L<9m 12
. 9>1<I18m e
« L>18m 16 mm
20 mm
C.7.5. Defecte limita ale betonului monolit:
- rupturi §i stirbituri la muchii si colturi
+ pana la fata exterioard a armaturilor principale 20 co/m
« pani la fata interioard a arméturilor principale 5 cm/m

« cuadiancimi mai mari decét precedentele si de maximum % | cel mult una de maximum 2
din dimensiunea cea mai mica a sectiunii cm lungime la 1,0 m

. cu adidncimi mai mari de % din dimensiunea cea mai mica

wseEpluti: nu se admit
- segregiri si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului:
» panai la fata exterioard a armaturilor principale max 40 cmp la 1 mp
+ pana la fata interioara a armaturilor principale max 40 cmp la 1 mp

« cu adancimi mai mari ca cele precedente dar pana la
maximum % din dimensiunea cea mai mica a sectiunii, la
fundatii

max 30 cmp la 1 mp

Tolerante admisibile

Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos,

in afara cazurilor cénd prin proiect se prescriu tolerante speciale:

- la fundatii:

- lungimea si lagimea (L;1) ; +20mm,

- indltimea elementului (H) +20mm (H < 2cm)
+ 30mm (H>2cm)

- inclinarea suprafetei fata de:

verticala + 16mm
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orizontala + 20mm
¥ stalpi
- inal{ime(H) +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lx 1) = 5mm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

* pereti
-lungime, indltime (L,h) + 16mm (L<3m); + 20mm (L3...6m)

+ 25mm (L>6m)

- grosime (G) = 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)
* grinzi
- lungime (L) +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lxl) £ Smm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

e placi

-lungime, lafime +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- grosime + 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)

Se admit urmatoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor de
beton si beton armat;

- defecte de suprafati (pori, segregiri superficiale sau deniveliri locale) avind adincimea
max. lem, cu suprafata de max. 400cmp/defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
cel mult 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregiri) avdand adidncimea
pana la armaturd, cu lungimea de max. Scm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatd la max.
5% din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile, enumerate mai inainte nu se inscriu in procesul verbal care se
intocmeste la examinarea elementelor dupé decofrare.

Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi remediate conform indicatiilor
Consultantului:

- confirmarea prin procese verbale a executdrii corecte a masurilor de remedieri prevazute
in diferitele documente examinate;

Se va efectua o verificare directa privind:
- aspectul elementelor de constructii dupd decofrare
- dimensiunile de ansamblu gi cotele de nivel;
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- dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului.

- pozitia relativd pe intreaga finilfime a constructiei a elementelor verticale (stalpi,
diafragme, pereti) si a golurilor;

- incadrarea in abaterile limitd admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii;

D. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS CONFORM NORMATIV C16-
84

La executarea lucririlor pe timp friguros se vor respecta prevederile comune tuturor
lucrdrilor din Partea I a normativului C16-84.

Standarde, normative si prescriptii care trebuie respectate la executia constructiilor metalice

Principalele acte normative ale caror prevederi trebuie si se respecte la executia
constructiilor metalice sunt:

- Cod de proiectare. Bazele proiectdrii constructiilor — CR0-2012

- Actiuni asupra structurilor — Eurocod 1 (SR EN 1991-1-1: 2004, SR EN 1991-1-
1/2004/NA :2006, SR EN 1991-1-6 :2005, SR EN 1991-1-6/NA :2008, SR EN 199]-1-
6 :2005/AC :2012)

- Proiectare structurilor de otel — Eurocode 3 SR EN 1993-1-1:2006, SR EN 1993-1-1:2006/NA
2008, SR EN 1993-1-8:2006/NB 2008

- Cod de proiectare evaluarea a actiunii zapezii asupra construchiilor — CR 1-1-3-2012

- Bazele proiectdrii si actiuni asupra construchiilor. Actiunea vantului — CR 1-1-4-2012

- Proiectare structurilor din otel - Eurocode 3 (EC 1993 sau varianta in limba romana SR EN 1993)
- P130-1999: Urmarirea comportdrii in timp a constructiilor

- GP 078-03: Ghid privind proiectarea halelor ugoare cu structura metalica.

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006, Hotirarea de Guvern nr. 300/02.03.2006

Enumerarea acestor prescriptii nu este limitativé, lista putind fi completatd de prescriptii
revizuite sau elaborate dupa intocmirea prezentului caiet de sarcini, caz in care ele devin obligatorii
in noua formi de publicare. Aceste prescriptii se vor respecta de citre toti factorii ce concuri la
realizarea investitiei.

Materiale utilizate; conditii impuse acestora
Materialul din care este confectionata structura metalica este otel de uz general OL37.

Conform normativului GP 111-04, toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv prin
utilizarea ,,sistemului de acoperiri prin vopsire” (acoperiri cu grund si vopsea), corespunzitor
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clasei de corozivitate a mediului, durabilitifii sistemului, pentru structuri situate la interior si
exterior.

Producitorul are obligatia ca odata cu lotul de profile sau table sa fumnizeze certificatul de
calitate, cuprinzand proprietatile fizice, mecanice si chimice necesare; in caz contrar, utilizatorul
va dispune efectuarea unui numar adecvat de analize, incercari de laborator si alte controale pentru
a avea garantia calitafii acestuia conform standardelor in vigoare.

Marcile si clasele de calitate ale otelurilor si materialelor de baza, precum si caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare (suruburi, piulite, saibe) nu pot fi schimbate fara acordul
prealabil in scris al proiectantului.

Uzina de confectii metalice va lua toate masurile necesare ca in elementele de constructii
sd nu se introducd alte materiale decat cele prevazute in proiectul de detaliu §i cu calitigile
corespunzitoare.

Orice nepotrivire sau neconcordan{a constatatd cu ocazia verificarii proiectelor sau pe
parcursul operatiilor de sablonare in uzina, se va aduce la cunostinta proiectantului pentru a efectua
corectiile necesare, inainte de trasarea sau debitarea materialelor (vezi pct. 1.5 din STAS 767/0-
88).

Confectionarea in conditii de uzini
Trasarea

Indiferent de tehnologia utilizata, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va fine
seama céd valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupd incheierea
intregului proces tehnologic de uzinare.

Trasarea se va executa cu o precizie de 1.0 mm. Nu se admite cumularea mai multor
tolerante pe aceeasi linie de cotare.

Taierea

Debitarea tablelor laminate se poate realiza cu fierdstraul circular, cu foarfeca, ghilotina,
plasmai sau cu laserul. Téieturile ficute in elemente nu au voie si prezinte rizuri sau crestituri, iar
cele care prezinté se vor prelucra pana la disparitia lor completa.

Giurirea

Gaéurile se executd cu burghiul (STAS 3336-73) sau prin poansonare (stanfare).
Poansonarea giurilor se poate face pentru piese componente pani la diametre de max. 22 mm, sau
functie de utilajul de care se dispune de diametre mai mari.

Nu se admite gdurirea cu flacira oxiacetilenica. Este interzisa ajustarea gaurilor cu pila,
largirea lor cu dornuri sau cu flacdra oxiacetilenica.
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Gaurile trebuie si fie circulare (daca nu sunt previzute altfel in proiect), fara bavuri, iar
peretii lor trebuie s fie perpendiculari pe suprafata materialului.

Marcarea

Toate elementele de constructii metalice trebuie marcate inainte de receptia in uzina.
Marcarea se va face cu materiale rezistente la intemperii.

Premontajul uzinal

Pentru a evita anumite nepotriviri la montarea construcfiei metalice pe santier, se cere
premontajul prin sondaj al elementelor si subansamblelor in uzina, utilizidndu-se in acest scop toate
piesele de legitura intre tronsoane (eclise, fururi, suruburi etc.); transportul tronsoanelor din uzina
la santier se va face de regulid in pachete de subansamble cu lungimi corespunzitoare mijlocului
de transport.

Cu ocazia efectuarii premontajului se vor face verificarile de baza din proiect (deschideri,
indltime, verticalitate etc.), ce vor fi luate in considerare la receptia din uzina.

Controlul in uzina

Controlul tehnic de calitate se va efectua dupa fiecare faza de prelucrare, insistandu-se la
verificarea dupa debitare, dupa prelucrarea prin giurire §i asamblarea pentru premontajul uzinal,
cu scopul prevenirii introducerii in fluxul de fabricatie a unor materiale sau piese
necorespunzitoare exigentelor de calitate prescrise.

Tolerantele de uzinare (abateri limita) vor trebui sd se inscrie sub limitele valorilor de la
pet. 2.3 din STAS 767/0-88 si STAS 8600-79, corespunzitoare clasei de precizie.

Receptia in uzina

Toate elementele de constructii din otel trebuie sa fie receptionate inainte de livrare, dupa
incheierea tuturor fazelor de uzinare, prin organele de control tehnic de calitate ale uzinei
producatoare.

Nivelul de acceptare a imbinirilor sudate(conform C150-99)

Elementele metalice fac parte din categoria B de executie, solicitdrile predominante sunt
de tip static, temperatura minimd de proiectare este P(pozitiva), iar tipul solicitarii este
compresiune gi/sau intindere (sau forfecare) cu miarimea efortului unitar > 0,7R® (R°= rezistenta de
calcul a sudurii la solicitarea respectivi).

Functie de cele prezentate mai sus nivelul de acceptare a imbinérilor sudate este C.
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Incercari nedistructive a imbinirilor sudate.

Se vor face conform tabelului 5 din normativul C150-99, in functie de nivelurile de
acceptare a imbindrilor sudate gi fazele de executie; cu obsevatia ci verificarea aspectului si a
dimensiunilor geometrice se va face in procent de 100% in toate fazele de executie §i pentru toate
tipurile de suduri; iar cele cu radatii penetrante se vor face numai pentru sudurile cap la cap.

Reguli, metode de verificare a calitifii, recepfia in uzini, receptia pe santier a
confectiei metalice §i receptia constructiilor din otel montate.

Se va face conform cap.4 si 5 din STAS 767/0-88- Constructii din otel; Conditii tehnice
generale de calitate i a caietului XIX (,,Constructii din otel”) din normativul C56/85 (,,Normativ
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente™).

Depozitare, livrare si transportul constructiilor metalice pe santier

Operatiunile de depozitare, livrare si transport se vor desfasura conform cu prevederile pct.
6.2 51 6.3 din STAS 767/0-88.

Livrarea elementelor de constructii metalice citre santier se va realiza pe baza unui grafic
elaborat de intreprinderea de montaj, aprobat de beneficiar, care cuprinde ordinea normali de
montaj.

Depozitarea la santier se va face in conditii optime pentru a nu produce deformatii in
subansamble, care pot ingreuna operatiunile de montaj definitiv.

Executarea lucririlor de montaj pe santier

in momentul aducerii elementelor uzinate pe santier se va face receptia acestora de citre
intreprinderea montatoare, {inindu-se seama de reglementirile in vigoare privind receptia,
expedierea si primirea marfurilor, precum si stabilirea rispunderii expeditorului, transportatorului
si a destinatarului, cu care ocazie se vor incheia procese-verbale.

Procedurile receptiei pe santier a constructiilor metalice uzinate se vor desfisura cu
respectarea prevederilor pet. 5.2.2 5i 5.2.3 din STAS 767/0-88.

Lucrérile de executie in santier constau in operatii de asamblare la sol si la pozitie a
elementelor si subansamblelor si montajul final.

Conform normativului P 100-2013, montajul constructiilor metalice se va putea face numai
pe baza proiectului de montaj realizat de intreprinderea de montaj, in care se vor indica cotele
principale ale constructiei (cotele de control), ordinea in care se face montajul si se executd
imbindrile, dispozitivele si utilajele folosite, findnd cont de urmatoarele aspecte esentiale:

o tehnologia de executie a lucrarilor se va stabili pe categorii de operatii;

e montarea diferitelor parti ale constructiei se va face introducénd, pe masura montirii
elementelor de legiturd, contravantuirile prevazute in proiect, astfel ca partea ridicati sa
aiba asigurata stabilitatea si rezistenta necesara pentru a prelua incircarile ce pot surveni in
timpul montajului;
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o fixarea constructiei §i executarea imbinarilor definitive de montaj se vor face dupa
verificarea pozitiilor in plan si elevatie a elementelor constructive constructiei si a
corespondentei lor cu cotele din proiect;

e in timpul montajului provizoriu si la definitivarea pozitiei constructiei se va urmari evitarea
insumdrilor de abateri astfel incat sd nu se depidgeasca tolerantele admise de STAS 767/0-
88;

e se interzice forfarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire
si/sau aparifia in acestea a unor eforturi suplimentare;

e definitivarea imbindrilor se va face in ordinea prevazuta in proiectul de montaj.

Executarea imbinarilor cu suruburi

Materiale utilizate in elementele imbinarii
Sunt cele descrise mai sus.

Organele de asamblare
Suruburile de inaltéd rezistentd utilizate sunt din grupa 8.8. Ele se vor executa conform
standardelor de produs.

Livrarea organelor de asamblare (suruburi, saibe, piulite) se va face numai insotita de
certificat de calitate.

La firma ce asigura montajul constructiei metalice pe santier, calitatea organelor de
asamblare se verifica:

e la primirea organelor de asamblare;
e inainte de montaj.

Conditii tehnice de verificare pe santier a calititii elementelor imbinarii, prelucrarea
suprafetelor de contact, montarea imbinarilor si verificarea calitdtii imbinarii

La primirea pe santier a elementelor care se imbind se va verifica confectionarea lor
conform proiectului si normelor tehnice in vigoare (STAS 767/0-88), inclusiv pozitia si
dimensiunile gaurilor in raport cu valorile admise ale abaterilor, precum si grosimea talpilor si
inimilor care trebuie sd corespunda proiectului si lungimilor de strins ale suruburilor (surubul
trebuie sa depdgeasca piulita cu doi pasi de filet).

Inainte de montaj, montatorul va face urmaétoarele verificéri si remedieri:

e dacd nu s-au produs deformiri ale elementelor in timpul operatiunilor de transport,
manipulare si depozitare, in cadrul santierului, efectudndu-se remedierile necesare;

e dacd organele de asamblare au fost conservate pe santier in conditii corespunzétoare;
dacid exista notd de constatare a preasamblarii uzinale, sau in cazul lipsei acesteia, nota de
constatare a preasambldrii la santier;

e daca existd acte de verificare a calititii organelor de asamblare si a elementelor ce se
imbind, la primirea pe santier.

Montarea imbindrilor cu suruburi de inalta rezistentd va incepe numai dupa efectuarea
tuturor verificarilor si remedierilor §i a pregitirii pentru montaj a organelor de asamblare.
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Verificarea imbindrilor in timpul exploatarii
Aceste verificri sunt periodice si se efectueazi la intervale variate de timp in functie de
destinatia constructiilor si de conditiile de exploatare.

Totodata, la termenele normate, se vor executa verificari suplimentare ori de céte ori vor
surveni solicitari mecanice, fizice §i chimice, depasind limitele normale considerate in proiectare
sau apar defecfiuni vizibile.

Verificdrile se vor face de cétre beneficiar si vor consta in verificarea strangerilor
suruburilor si verificarea starii suprafetelor de contact intre suruburi si piesele imbinate.

Solutiile de remediere (in cazul unor situatii anormale dupa verificari) se vor stabili pe baza
de expertize tehnice efectuate de unitati de specialitate.

Anexi privind abaterile limiti la lucririle de montaj ale constructiilor metalice(corespund
STAS 767/0-77 si “Normativului pentru executia, montajul si receptia constructiilor din otel,
industriale, civile si agricole”, indicativ C 105-74)

Elemente de legatura
- distanta intre gaurile de prindere externe +3 mm

Receptia constructiilor metalice terminate

Receptia structurii metalice se va face dupd terminarea operatiilor de montaj pe santier.
Daca prin proiectul de executie sau in mod special se cere §i incercarea constructiei metalice,
aceasti operatie se face inaintea receptiei finale. Incercarea constructiei metalice se poate face §i
dupi darea ei in exploatare, cand apare o eventuald crestere a incarcarilor sau in urma constatérii
anumitor defecte.

Incercarea constructiilor metalice se face pentru verificarea comportarii reale sub sarcini
statice si dinamice, pentru verificarea rigiditatii sau a eforturilor in elementele cele mai solicitate.
Dupi efectuarea incercarilor, se compara valorile efectiv obtinute ale eforturilor si deformatiilor
cu cele determinate prin calcul, pentru aceleasi valori ale incarciérilor avute in vedere la proiectare.
Daci este necesar se face o consolidare a ansamblului sau doar a anumitor elemente la care s-a
constatat fie depagirea eforturilor maxime, fie a deformatiilor limita admise de normele in vigoare.

La receptia finala se verifici suplimentar concordanta cu planurile de montaj, calitatea
imbinarilor de montaj etc.

In final, dupd operatiile de verificare efectuate, se incheie intre firma care a executat
montajul si reprezentantul beneficiarului un proces-verbal de receptie, sau in cazul cand se constata
deficiente, un proces-verbal in care se specificid natura defectelor, modul lor de remediere si
respectiv termenele de remediere.

Dupa receptia definitiva si remedierea eventualelor deficienfe constatate, se poate trece la
darea in exploatare a constructiei metalice executate.

Protectia anticorozivi a confectiilor metalice

Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv si antifoc prin acoperiri specifice
normelor in vigoare si prevederilor din ,,SCENARIUL DE SIGURANTA L4 FOC".
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NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

La executarea lucririlor se vor respecta toate méisurile de protecfia muncii previazute in
legislatia in vigoare la data inceperii executiei precum si in special Legea Securitatii si Sanatatii
in Munca 319/2006, Hotararea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate §i sdnatate pentru santierele temporare sau mobile.

Intocmit,

/

£

- ) Verificat,

ng. Alice Ungureanu

45 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 157/2024



R E D S [ K ET B s
ﬁ Sedu: las:, Alews Valea Adanca, re. 5B, Jud las

Emal: off ce@redsochel ro

Websile  vavwy i edsocket 10

1V.3 CAIET DE SARCINI

Executarea lucrarilor

Modul de urmarire a comportérii in timp a investitiei

Urmadrirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
sunt componente ale calitdtii in constructii gi se fac in conformitate cu “REGULAMENTUL
privind urmérirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor”.

Urmarirea comportérii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;
- urmdrirea speciala.

Urmdrirea curentd este o activitate sistematica de observare a stdrii tehnice a constructiilor,
care, corelatd cu activitatea de intrefinere, are scopul de a mentine aptitudinile la exploatare ale
acestora.

Urmarirea curentd se efectueaz pe toatd durata de existentd a constructiei.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple de
mdsurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementirile specifice, pe
categorii de lucrdri si de constructii.

Activitatile de urmirire curentd se realizeaza de catre personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregitire tehnicd in constructii si instalatii, cel putin de nivel mediu.

Urmdrirea specialda cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabilifi in faza de proiectare sau in urma unei
expertize tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care
se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitafii de urmdrire curentd, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea tehnici a constructiei. In
cazul in care se constatad deteriordri avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice. In cadrul urmdririi curente a constructiilor, la aparitia unor deterioriri ce se
considera cd pot afecta rezistenfa, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsi asupra constructiei respective urmati daci este cazul
de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate gi consolidate anterior, precum
si in cazuri adiacente. Aceastd activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiilor cum ar fi:
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a) deteriorari semnificative semnalate in cadrul activititii urmérire curent;

b) dupi evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, explozii, aluneciri de
teren etc.) si care afecteazi utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

Inspectarea extinsd asupra unei constructii se va efectua de cii specialisti atestafi, cu
experientd in domeniul cercetirii experimentale constructiilor. In cadrul inspectirii extinse se
utilizeaza dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente si metode de incercare nedistructive
si/sau partial distructive. Inspectarea extinsi se incheie cu un raport scris care se cuprind, separat
observatiile privind degradirile, constatari, masurile necesare a fi luate pentru inliturarea efectelor
acest degradari, precum §i, daci este cazul, extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire
a comportarii in timp. Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include Cartea Tehnici a
constructiei respective si se vor lua misuri pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau
consolidéri inscrise in acest raport.

Orice operatiuni de verificare a functiondrii instalatiilor se vor executa cu intreruperea prealabila
a alimentatii electrice

Se verificdi in mod regulat cablurile de intrare si de iesire ale statiei de incércarii:
1. Inspectie saptimanala de rutina:

- Se verifici daci cablul este incalzit sau deteriorat.
2. Inspectie lunara:

- Se verifica daca cablul este incilzit sau deteriorat, dacé cablul este solicitat de tensiune exterioard
si daci fixarea este ferma.

3. Inspectie anuala de rutina:

- Se verifica daca conexiunea dintre cablu si comutator este stransa, dacd impamantarea este
fiabila, dac# cablul este incilzit sau deteriorat, daca rezistenta cablului respecta reglementarile,
dacd masurile de etansare ale cablului in statia de incéarcare sunt intacte $i dacad glurile sunt
etansate.

Se verificd in mod regulat componentele statiei de reincarcare:
1. Inspectie de rutini siptimanala:

- Se verificd dacd protectia mecanica a pistolului de incarcare este deteriorat si daca conexiunea
este anormala.

2. Inspectie de rutind la fiecare trimestru:

- Se verifici daci pinii de contact ai pistolului de incircare arsi sau anormali, daca se giseste vreo
anomalie, inlocuiti piesele la timp.

3. Inspectie anuala de rutina:
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- Se verificéd daca sunt folositi perii si aspiratoare pentru a indepirta praful din carcasa. Se face o
inspectie completa a tuturor componentelor statiei si se inlocuiesc la timp piesele cu functionare
defectuoasa.

Se verifica aspectul exterior al statiei de reincércare:

- Se opresc toate sesiunile de incircare, intrerupeti sursa de alimentare si conectati pistolul in
suportul statiei de incarcare

- Se curati suprafata exterioari a statiei de incircare o dati la doua luni. Utilizati o cirpa umeda,
moale pentru a indeparta corpurile strdine si praful de pe suprafata carcasei. Se utilizeaza numai
un agent de curitare cu o valoare a pH-ului intre 6 si 8 pentru pete puternice, apoi folositi apa
curata.

- Se verifica statia de incdrcare pentru protectia impotriva scurgerilor o daté pe an.

Locurile de parcare accesorii ale statiilor de reincarcare vor fi inspectate §i urmdrite conform
urmatorului plan periodic:

Nr. Element Modul de | Fenomene | Mijloace | Periodicitatea | Document
Crt. urmarit observare | urmdrite folosite incheiat
1 Vopseaua Vizual Exfolieri Aparat Dupa fiecare | Raport
rutierd Deteriordri | foto anotimp insotit de
Pierderea documentar
capacitatii fotografic
de reflectie
2 Pavele Vizual Deniveldri | Dreptar O data pe an | Raport
vibropresate Viluiri Ruleta insotit de
Goluri Poloboc documentar
Alunecari | Aparat fotografic
Fisuri foto
Planeitate
3 Semnalizarea | Vizual Coroziune | Aparat O data pe an | Raport
circulatiei Abatere de | foto insotit  de
la verticald | Poloboc documentar
fotografic

Exigente de securitate a muncii

1. Misuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmatoarele acte normative in domeniul sénatatii i securitafii in munca:

e [egeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securititii $i sdndtéfii in munci;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sdnétate pentru
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locul de munca;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sdnitate pentru
utilizarea in munci de ciétre lucratori a echipamentelor de munca;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru
utilizarea de citre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

e HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate i sinatate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezinti riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate §i sdnitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 — privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate gi/sau de sdnitate la locul de munca;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitatii produselor;

e HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificatda de HG 37/2008 — privind supravegherea sinatatii
lucritorilor;

¢ HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sdnatate
referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot;

¢ HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munca;

e HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate gi
sdnatate pentru protectia lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerinfelor minime de securitate
si sdnatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdnitate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

o IPSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate i sinétate in munca pentru instalatiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice §i termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

2. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.
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- Instalatii de distributie a energiei

Lucritorii trebuie si fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numir minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intrefinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie si se efectueze incerciri si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

In cadrul lucrarii lucrétorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucriri care se executd mecanic, fiind necesara folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzitor riscurilor care apar.

- Temperatura

in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucrétorii.

Lucririle care se executa in aer liber, executantul lucririi va avea grija ca lucritorii sa fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scézute, ploaie, etc.

In cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.

In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- Tluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

In cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie si dispuni pe cét este posibil
de lumina naturald. Atunci cdnd lumina zilei nu este suficientd si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzitoare si suficienta.

Atunci cind este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale ciilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat si nu prezinte risc de accidentare pentru lucrétori.

- Cii de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executarii
de lucriri in vecinitatea drumurilor publice, evitdndu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucririle de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate méasuri de impiedicare a
accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sigeati a conductoarelor si pana la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebiti atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin sciri mobile sau fixe, sau utilizarea de sciri mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
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personalul trebuie instruit corespunzétor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul §i materialul
necesar, astfel incat lucritorii sa dispuna de suficianta libertate de miscare pentru activitiile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie s se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate misuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucrétorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sa indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta.

- Instalatii sanitare

Atunci cind tipul de activitate sau cerintele de curitenie impun acest lucru, lucratorilor
trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.

- Incaperi pentru odihni si/sau cazare

Lucritorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cind securitatea ori sinitatea o impun, in special in functie de tipul activitatii, numarului mare de
lucratori sau distantei fata de santier.

Daci nu existd asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta si le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intririle si perimatrul santierului trebuie si fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucritorii trebuie si dispund de apa potabild pe santier si, eventual de altid bautura
corespunzatoare §i nealcoolica, in cantitati suficiante, atat in incaiperile pe care le ocupd cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.

3. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul inciperilor
-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sé fie solide §i stabile, {inindu-se seama de:
a) numarul de lucritori care le ocupa;

b) incarcéturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartitia lor;

¢) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupé orice
modificare de inalfime sau adancime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.
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- Influente atmosferice
Lucritorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea si sanatatea. Lucratorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie.

- Caderi de obiecte

Lucratorii trebuie s fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cind aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incét sa se evite
risturnarea ori ciderea lor.

- Caideri de la indltime

Se vor lua misurile de protectie specifice pentru lucru la indlfime.

Ciderile de la indl{ime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta
si protectie intermediari, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucririle la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plagele de prindere.

in cazul in care, datoritd naturii lucririlor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
previzute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguran{a sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007".

- Schele si scari

Schele — nu este cazul

Scirile trebuie sa aiba o rezistenta suficient si sa fie corect intrefinute. Scérile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementirile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat §i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sé fie:

a) sa aibi o rezistenta suficientd pentru utilizarea careia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intretinute si in stare buna de funcfionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

¢) manevrate de citre lucritori calificati care au pregitirea corespunzatoare ;

Toate instalatiile de ridicat i toate accesoriile de ridicare trebuie sa aibd marcaté in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie
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mentinute in stare buna de functionare si sa fie utilizate in mod corespunzator.

Conduciatorii si operatorii vehiculelor si matinilor pentru excavatii §i manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, maginile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele [P 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fard motor, trebuie
sa fie:

a) bine proiectate si construite, {indndu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buni de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrérile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregitirea corespunzitoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incércarilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie previzute miasuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucrétorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitétii temporare a lucrarii.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie s fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incat sa poatd suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

4. Amenajarea §i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalititi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarii.

4.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucritorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

4.2. Amplasarea echipamentelor de muncd previzute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea i sinatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executarii lucririi vor fi aduse de citre antreprenor, in numar
suficient zilnic.

4.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucrétori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.
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Se vor utiliza ciile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru.

4.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleaza mase mari dintr-un numar adecvat de

LTI e

In cazul in care solicitarea depiseste posibilititile individuale ale lucritorilor se vor folosi
utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

4.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmaitoarele acte normative:

OuUG 92/2021 Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L 27/2007 Privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea si completarea)
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor
HG 621 /2005 | Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG|
349/2002

HG 349 /2005 Privind depozitarea deseurilor

HG 856 /2002 Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand

deseurile.
Hotararea Pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001

HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate

4.6. Dispozitii diverse:

Lucritorii trebuie sd dispuna de apad potabila pe santier si, eventual, de alta bautura
corespunzitoare si nealcoolica, in cantitd{i suficiente, atat in incaperile pe care le ocupd, cét si in
vecindtatea posturilor de lucru.

Lucritorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

5. Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sdnitate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sinatate §i securitate ocupationald pe santier de ciitre
coordonatorii in materie de securitate si sdnatate, acesta consemnéndu-se in procesul verbal de
instruire sau figa colectiva de instruire.

6. Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.

in vederea prevenirii accidentirii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea pitrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiald a zonelor de lucru
prin:
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- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane §i montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avind
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA™.

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia .,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE"".

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cnd este cazul), zona de lucru trebuie marcata cu
indicatoare sau ingridiri speciale, respectand prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

7. Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curitenie
Antreprenorul va lua mésuri ca in zona de lucru sa nu patrundd decét lucratorii sdi. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucritorii vor efectua curdtenie la locul de
munca, respectind normele de evacuare si selectarea deseurilor.

8. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
masurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie si se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie si asigure personal pregatit in acest scop, efectuandu-
se si simuldri pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate mésuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. in
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Tntocmit,

Vtanﬁcat

Ing. Alice Ungureanu
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1IV.4 CAIET DE SARCINI

Sistematizare verticala si orizontala

Nominalizarea planselor, pariilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

Denumirea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii poarta denumirea de: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURIlI PENTRU
VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE
ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA
BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA”

Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA: Primiria comunei Baliceana, strada Principald nr. 1, judetul Suceava, Roménia
TELEFON: 0230 534860

EMAIL: primariabalaceana@yahoo.ro

Proiectant de specialitate:

RED SOCKET SRL

Adresi de corespondenti si punct de lucru Iasi : Aleea Valea Adanci, nr. 5B, Judetul lasi
Email: office@redsocket.ro

Prezentul Caiet de sarcini va fi citit si interpretat impreund cu celelalte piese scrise si desenate
ale Proiectului tehnic. Plansele care guverneaza executia sistematizarii verticale i orizontale sunt:

- IE04 — Marcaje si semnalizare
- IE05 — Fundatie statie de reincarcare

Descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

Obiectivul propune instalarea unui numar de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, amenajarea de locuri de parcare (cate doud pentru fiecare statie) si conectarea
infrastructurii la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt:
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Bilidceana si se afld in
proprietatea Primariei comunei Baliceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32113.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionatd in Extrasul de carte
funciard nr. 32113, are categoria de folosinta: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va putea
modifica destinatia in curti-constructii

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micad importanti economica, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanta redusé

Amplasament 2: Statia nr. 2

Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si
va beneficia de semmalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Bélaceana si se afld in
proprietatea Primériei comunei Balaceana, conform Extrasului de carte funciara nr. 32110.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 32110, are categoria de folosintd: drum.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul iti va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare gi/sau de micd importan{d economica, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importanti: D — importanta redusi

Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei;
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1. Luecrdri de construire a locurilor de parcare

Penru punerea in operd a pavelelor autoblocante este necesard realizarea straturilor de
infrastructurd a sistemului rutier.

Infrastructura: Complex alcatuit din straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul
natural, cu functie de drenaj si rezistenta globala a fundatiei.

Stratul de poza: Strat intermediar din nisip de rau sau de concasaj.

Pavaj: Strat de finisaj, alcatuit din blocuri din beton vibropresat, incadrat de borduri prefabricate
din beton vibropresat. Pavajele din pavele autoblocante se ageaza pe fundatii pregitite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84.

Tip pavaj Inaltimea  pavelelor | Grosimea stratului de | Grosimea stratului de
(cm) nisip (cm) balast (cm)
Carosabil min. § cm min. 5 cm min. 25 cm

Au fost luate in calcul pavele cu sectiune regulatd dreptunghiulara cu inaltimea de 8 cm,
agezate pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm, agezat pe un strat de balast compactat
de 25 cm.

Materialele folosite la pavaje cu pavele autoblocante trebuie sa indeplineascé conditiile de
calitate prescrise in standardele respective sau sa posede certificatul de calitate al furnizorului in
conformitate cu agrementarea MLPAT.

Stratul de balast se distribuie in 2 straturi succesive egale §i se compacteazd cu placa
vibrocompactoare minim 160 kg.

Patul de poza pentru pavaj trebuie s intrerupa capilaritatea. Patul de poza pentru pavele si
nisipul pentru rosturi nu trebuie s contind impurititi si var (calcar), respectiv sd contind doar o
cantitate redusd de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare. Drept pat pentru
pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructurd) este recomandatd in special criblura fird
calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm péna la 2/7 mm si o
depasire a granulatiei de maximum & mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia
de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din rocé cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei
acumulate in cursul unei ploi de vara, (de ex 15 I/m2) se recomanda o deschidere a rosturilor de
1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinta la
inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendinta de colmatare.

La punerea in operi caramizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai mulfi paleti.
Dispunerea se incepe, dupa posibilititi cu zona dreaptd sau cu unghiul drept. Dupa primele 4-5
siruri, se continud lucrarea numai de la suprafelele deja executate (de la cap). Se va respecta o
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grosime a rosturilor de cei putin 3-5 mm pentru a putea compensa tolerante dimensionale ale
pavelelor. Odata cu avansarea in dispunerea pavajului, se adaugé intotdeauna, simultan, nisip in
rosturi.

Debitarea pavelelor se realizeaza cu 0 magina electrica ce dispune de dispozitiv de umezire,
cu disc dimantat. In cazul suprafetelor mici se poate utiliza slefuitor.

Rostuirea se executd pe vreme uscatd, cu nisip uscat §i curat, exclusiv de concasare, de
exemplu nisip de cuart 0/2 mm. Nisipul va fi lipsit de impurititi sau pérti foarte fine gi/sau
maloase.

Compactarea pavelelor se realizeaza cu placa vibrocompactoare platd cu membrana de
cauciuc, pe suprafata uscatd, incepand de la margine spre mijloc, sau in diagonala. Dupi
compactarea §i colmatarea rosturilor suprafata se udé cu furtunul.

Fixarea in nisip si vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi
numai nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste + 5 grade C, fiind
intezisa executia lor pe timp de ploaie sau burnitd. Executarea lucrérilor pe timp friguros se va face
in conformitate cu prevederiie din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente” indicativ C16 - 84.

2. Sistematizare orizontala

Marcajele locurilor de parcare vor fi executate din vopsea de culoare verde si alba,
realizdnd pelicula prin uscare la aer. Vopseaua de marcaj se aplica pe suprafete, urmata imediat de
pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile de sticla, se
executd pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a acestora.
Operatiile de pulverizare, vopsea i microbile, se executd practic concomitent, cu aceeagi magind
de marcaj. Vopseaua speciald pentru marcaje ce urmeaza a fi aplicata va trebui sa aiba Agrement
Tehnic, indeplinind concomitent urmatoarele caracteristici minime tehnico-constructive:

- vopsea pe baza de solvent organic, alba si verde, monocomponent cu uscare la aer;

- aspect uniform omogen si fira incluziuni striine;

- densitate la 20 0 C -minim 1,5 g/cm3;

- masa solida:minim 75%;

Microbilele ce vor intra in componenta vopselelor speciale pentru marcaje vor trebui sa
indeplineascd concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:

- indice de reflectie: min. 1,5

Vopseaua trebuie si fie pretabild oricarui tip de suprafatd (asfalt, beton, pavele, etc.).

Vopseaua se aplicad numai pe suprafete plane, uscate §i curate.

3. Montare indicatoare rutiere

Instalarea indicatoarelor rutiere se face in locuri cu vizibilitate optimd, conform planurilor
de amplasament. Indicatoarele rutiere se monteaza in fundatie izolata din beton C8/10, cu lungimea
de incastrare a stalpului de minim 40 de cm. Stalpul este confectionat din otel galvanizat, la fel ca
si armaturile de prindere ale indicatorului de stélp.
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Montarea indicatoarelor se va face, de reguld, pe stalpi special destinati in acest scop,
confectionati conform pet. 3.4 din SR1848/2, dar pot fi montati si pe stélpi de beton de tip RENEL,
acolo unde se impune.,

Maisuridtori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Se va verifica:

- existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe santier;

- corespondenta dintre proiect, detalii $1 punerea in operé;

- asamblarea corectd a elementelor componente;

- existenta si traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie;

- daca s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin;

- daca sunt pavele sparte sau stirbite;

-controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic;

- inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
prevazute in proiectul tehnic;

- se vor verifici profilurile transversale si longitudinale, deniveldrile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din proiectul tehnic;

- in profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat pe axa
drumului sau strdzii §i pe primul rand de pléci de langa bordurile de incadrare sau de langa
rigole;

- in profil transversal, verificarea se face cu un gablon avand profilul drumului sau strazii;
- pentru masurarea denivelirilor, se va folosi o pana gradata avand lungimea de 30 cm;

- latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm §i 1 cm. Péana are inclinarea de 1/4.

Eventualele erori de executie constatate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remediate
2. Sistematizare orizontala
Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- metodologia de verificare a calitatii conform STAS 1848-7/ 2015

- calitatea vopselei conform figelor tehnice;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;
- executia premarcajului;

- determinarea dozajului de vopsea proaspata,

- dozajul de microbile i de alte bile de sticla;

Eventuala stergere a vechilor de marcaje sau a marcajelor temporare pentru lucriri se face
prin frezare. Verificarea formei se face vizual. Marcajul trebuie s aiba latime constantd sd nu
prezinte frinturi sau serpuiri iar marginile trebuie sa fie clar delimitate. Dimensiunile se verificd
astfel:
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- lungimile si latimile se masoara cu mijloace obisnuite (rigla, rulet, panglicd topometrica, aparate
topometrice);

- grosimile se verificd in timpul executiei cu instrumentul denumit pieptene, prin mésurarea
grosimii peliculei de vopsea uda. Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie
uniforma si nealterata.

In cazul in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determina cu aparate
specifice. Marcajul trebuie sa asigure o vizibilitate pe timp de ceatd, ploaie atat ziua cét i noaptea.
Gradul de acoperire se misoard cu ajutorul riglei . Uniformitatea distributiei microbilelor
retroreflectorizante se observé vizual la lumina soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile se
propun pentru remediere.

3. Indicatoare rutiere

Verificarea lucrarilor se poate face atat in timpul cét si dupd montarea indicatoarelor in
teren si consta in:

- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inal{imile
prevazute;

- modul de prindere pe stalpi;

- este interzisd montarea reclamelor §i a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa intre
marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a
nu distrage atentia conducatorilor de autovehicule;

- verificarea adancimii de plantare a stalpului se sustinere in beton;

- se va tine cont de refacerea suprafetei terenului unde s-a lucrat cét gi de curatarea zonei
de lucru la definitivarea lucrérilor.

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

1. Pavele vibropresate

Dimensiuni constructive: 10x20x8cm

Culoare: Natur

Aspect; Beton monocrom

Trafic: Carosabil

Rezistenta la intindere prin despicare: min. 3.6 MPa
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Standardul care specificd materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercéri pentru
pavele este SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.

2. Borduri din beton

Dimensiuni constructive: 50X10X10/15 cm

Culoare: Natur
T10
15|
50

Aspect: Beton monocrom
Clasa beton: C30/37

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
borduri este SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.

3. Indicatoare rutiere

92

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 157/2024



SC RED SOCKET SRL

o Vales Adanca, ni S8, Jud lag

REDSECKET

Dimensiune: 650X500mm

Constructie: Tabla de otel min. Imm, galvanizata
Finisaj: Autocolant reflectorizant clasa [
Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011

Montaj pe stalp galvanizat diametru minim 48 mm.

Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

Cadrul legislativ se refera la respectarea tuturor normativelor §i prescriptiilor in vigoare,
fara a se limita la:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

SR 1848/1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Clasificare, simboluri si conditii de
instalare.

S.R.1848/-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Conditii generale de executie.
STAS 1848-7/2015

STAS 2914-94

STAS 1913/13-83

Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea §i sandtatea in munca publicatd in Monitorul
Oficial al Romaniei 646 din 26 iulie 2006 actualizata prin Legea 198 din 20 iulie 2018

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006

Codul muncii actualizat 2022 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 283 din 17 octombrie
2022

Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Roméniei 47 din
29 ianuarie 2001

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei 740 din 2002

Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor

Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte

Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 137/1999 privind
modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea §i organizarea Inspectiei Muncii
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 16/2000 privind ratificarea
unor conventii adoptate de Organizatia Internationald a Muncii
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Legea 130/1999 privind unele mésuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncéd sub 8 ore/zi pentru salariatii care
lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 660 din 15 septembrie 2011

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul
deseurilor

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conditii privind receptia.

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Receptia preliminard a lucrérilor de pavaje se face in conditiile respectérii prevederilor
legale in vigoare si a prevederilor din proiectul tehnic. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate
lucririle prevazute in documentatie sunt complet terminate.

2. Sistematizare orizontala

Marcajul se receptioneaza la maximum 15 zile de la terminarea lucririlor, distinct pentru
fiecare tip de marcaj.

La receptie participd ca membri:
- reprezentantul/reprezentantii executantului;
- reprezentantii beneficiarului.

La terminarea examinarii, reprezentantii beneficiarului, executantului vor consemna
observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Daci se constatd diferente de calitate la
marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general, dozajul de vopsea si microbile,
reprezentantul beneficiarului poate hotérd refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si
propune termene de remediere. In cazul in care, in timpul garantiei, apar degradiri ale marcajului
efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate degradarile. Acestea se vor realiza in baza
unei solicidri scrise a beneficiarului.

Receptia finala se executd in apropierea expirdrii termenului de garantie, nu mai mult de
15 zile inainte de expirarea perioadei de garantie. Reprezentantii beneficiarului i executantului
analizeazi calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate. In caz de neconformitate se vor
analiza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului. Receptia se face prin
determindri vizuale, iar dacéd acestea conduc la opinii divergente in ceea ce priveste rezultatele
obtinute pentru rezistenta la uzura, retroreflexie,luminanta si aderente, atunci se fac masurétori cu
aparate specifice.
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Responsabilul din partea beneficiarului are urmatoarele obligatii:

- 88 cunoasca prevederile normativelor tehnice, a documentatiei de achizitie, precum si prevederile
contractului in baza caruia se desfasoara activitatea;

- sd supravegheze si s indrume, in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere;
- 5a verifice respectarea filmului marcajului rutier;

- sa efectueze periodic controlul cantititilor si calititii materialelor folosite prin determiniri de
grosimi, dozaje, precum si calitatea lucrarilor;

- s dispund incetarea lucririlor sau refacerea acestora, pe cheltuiala executantului, cAnd marcajul
nu a fost executat corect;

Garantia lucrarilor executate trebuie sa fie de minimum 12 luni.
3. Indicatoare rutiere

Receptia la terminarea lucrarilor se face in conformitate cu prevederile normativelor si
prescriptiilor de proiectare §i executie in vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

Intocmit,

vrilescu

/) Verificat,
\"“Ing. Alice Ungureanu
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de aloare; (fara TVA) g wislaureifon TVA)
* cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pe tarif de racordare, statia 1

2.2 Cheltuieli pe tarif de racordare, statia 2

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

R | Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
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Antet stanga

eDevize

sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nr Denumirea capitolelor §i -.suhcapltolelor de Valoare (fara TVA) TR Vialaars (cu TVA)
= cheltuieli Lét Ll Lei
1 2 3 4 5
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
2.8.2 Dirigentie de santier
..8.3 Coordonator in materie de securitate si

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 1 Statia nr 1

4.1.2 3 Parcaje

4.1.3 2 Statia nr 2

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 1 Statia nr 1

4.2.2 2 Statia nr 2

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

3.1 1 Statia nr 1

4.3.2 2 Statia nr 2

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5

Alte cheltuieli
5:1 Organizare de santier
5. 1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier

5.3.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
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Antet stanga

eDevize

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

2

3

5

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.2.5.1

Tarif de racordare statia 1

5.2.5.2

Tarif de racordare statia 2

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera in transporturi,prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in
comuna Balaceana,Judetul Suceava

TOTAL Constructii+Montaj

Director Sef proiect

Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr. N[r)'(;?f' Denumirea capitolelor si gubcapitolelor de Valoare (fara TVA) Pin care C+M
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
4.1 2.1 Cheltuieli pe tarif de racordare, statia 1
4.2 2.2 Cheltuieli pe tarif de racordare, statia 2
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
.6 356 Proiect tehnic si detalii de executie
o 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Statia nr 1
3 Parcaje
2 Statia nr 2
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize

null
Nr. NBef:zp Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) v careC+M
General shelrulsl Lei Lei
0 1 2 3 4
7 5.1 Organizare de santier
7:1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL (fara TVA)

[TOTAL (cu TVA)

Director Sef proiect

Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Statia nr 1
001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 1
2
Statia nr 2
1 |[001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0

incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC

TOTAL 2

TOTAL Echipamente in Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
in transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincarcare pentru vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul
Suceava

Director Sef proiect Ofertant

e
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada desfasurare: 01/01/2021 - 31/12/2021
Valoarea totala
Nr. Denumirea U.M. | Cantitate (fara TVA) Perioada de desfasurare
- Lei -
0 1 2 3 4 5
Dbiect 1
1 Statianr 1l
1053 1 Infrastructura statie buc 1.000
1.2 2 Montare statie buc 1.000
1.3 3 Instalare indicator buc 1.000
1.4 4 Fundatie statie buc 1.000
1 Statianrl buc 1.00
Obiect 2
2 Statia nr 2
2.1 1 Infrastructura statie buc 1.000
2.2 2 Montare statie buc 1.000
2.3 3 Instalare indicator buc 1.000
2.4 4 Fundatie statie buc 1.000
2 Statia nr 2 buc 1.00
Obiect 3
3 Parcaje
3.1 1 Amenajarea locurilor de parcare buc 1.000
3 Parcaje buc 1.00
TOTAL Reducerea emisiilor de gaze cu efect | buc 1.00
de sera in transporturi,prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: statii de reincarcare
pentru vehicule electrice, in comuna
Balaceana,Judetul Suceava
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,5 Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianrl
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4.1.2 Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

7 4.1.4 Instalatii

4.1.5 |Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

OTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Il. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

20 |6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL e Pagina 1 din 2
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Antet stanga eDevize

|TOTAL 1 statia nr 1 (fara TVA) ]

[TOTAL 1 Statia nr 1 (cu TVA) |

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statia nrl
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Instalatie de utilizare
1/TSA01LO2~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri .
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp .
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
M s 8778
3|EAO02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 W2HO04A1l - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO07AL1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7|RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare material:
cabluri electrice
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9(W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera J Utilaj | Transport TOTAL J

Alte

cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

Recapitulatie
Profit

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

N

Ofertant
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.Mm. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
TSA01L02"

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri

20600 Muncitor de deservire IMan | ora 1.500
TOTAL TSAO1LO02" mc
EC02B01>
Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp
1 |12007 Cabluri izolate Lista m 1.020
13 4806995 Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + |Mat % 100.000
70M s 8778
2 16719392 [Tila pvc (cabloprot) tip 33 Mat buc 0.050
3 17130 Instalator electrician Man ora 0.170
4 120640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.030
TOTAL ECO2BO1> m
EAO2HO1>
Tub gofrat de protectie, montaj ingropat
1 |[6704701 |[Tub de protectie cablu electric Mat m 1.010
o 117130 Instalator electrician Man ora 0.350
T OTAL EAO2HO1> m
W2H04A1
Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat
1 [2200525 |Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- Mat mc¢ 1.050
7.00 mm
2 |14140 Electrician cabluri subterane Man ora 0.460
TOTAL W2HO4Al mc
W2HO07A1
Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc
1 6716948 |Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80 Mat kg 0.080
2 |14140 Electrician cabluri subterane Man ora 0.040
TOTAL W2HO7Al1 m

TSDO1B1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

1 |26100

Sapator

|Man| ora |

0.310
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Antet stanga eDevize
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 4 5 6 7=5X6
TOTAL TSDO1B1 mc
RPSXF11B
Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice
1 |6202806 |[Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc¢ 0.100
drumuri si terasamente
2 {26100 Sapator Man ora 1.140
TOTAL RPSXF11B mc
EF03A1
Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg
1 12061 Tablou de distributie electria Lista buc 1.000
1.1 7349015 Tablou de distributie complet echipat Mat % 100.000
2 17130 Instalator electrician Man ora 18.000
‘OTAL EF03A1 buc
W2E20F#
Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;
1 I14160 Electrician linii electrice aeriene IMan | ora 0.280
TOTAL W2E20F# buc
W2J04A#
Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie
1 |14140 IEIectrician cabluri subterane ]Man l ora 2.180
TOTAL W2J04A# buc
Director Ofertant

Sef proiect

Deviz "1" - Anexa explicitare norme

! Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1

Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
1/ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare T
; . - A material:
si punere in functiune statie
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj l Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
Deviz "2" - ANTEMASURATOARE Paginaldinl
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1
Stadiul fizic: 2 Montare statie
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
ATAO2E

Montarea aparatelor pe console sau suporti metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in
“inctiune statie

1 |14120 Electrician automatizare Man ora 18.000

2 18150 Lacatus montaj masini electrice Man ora 6.000

3 (19710 Montator aparataj electric Man ora 3.000

4 120640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 12.000

TOTAL ATAO2E buc
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2" - Anexa explicitare norme )
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 1 Statia nr 1

Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; ratenal:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; iaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m S1848
TOTAL Indicator de semnalizare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera l Utilaj l Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
DF18A1
Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
. |10173 Beton preparate Lista mc¢ 0.100
7 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 Mat % 100.000
2 10826 Stilp metalici ptr indicatoare Lista buc 1.000
2.1 6301793 Stilp metalic confectionat industrial Mat % 100.000
3 |11000 Betonist Man ora 0.326
4 120650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.839
constructii
TOTAL DF18A1 buc

DF19A1

Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;

1 (10821 Indicatoare de circulatie Lista buc 1.000
1.1 7100419 Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. Mat % 100.000
400X500MM F m 51848
2 |5800376 |Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 |Mat buc 4.000
54272
3 |5817446 |Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. |Mat buc 2.000
5.8 56220
4 |5840405 |Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 Mat buc 4.000
5 |5840766 |Piulita hexagonala grosolanaB m8 GR.5 S Mat buc 2.000
922
6 |5882142 |[Saiba prec.plata pt.meta m 8 OL34 S 5200 Mat kg 0.020
7 |5882489 |Saiba prec.plata pentru metBm6 OL 34 S Mat kg 0.040
5200
8 13430 Dulgher poduri Man ora 0.220
9 (20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.220
TOTAL DF19A1 buc
Director Sef proiect Ofertant
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Formular generat cu programul @DGUiZG {www.eDevize.ro)

Pagina 1din 1




Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2EL1L - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M materal
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la :
fundatii,canale,subsoluri,drenuritrepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - fraterial:
beton de egalizare :
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, matarigh
conducte 50 mmp :
manopera:
utilaj:
transport:
4.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
5/EAO02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "4" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CAOQ2A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante material:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv s
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1ALl - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri e
e : ; : ; material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
DTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj ] Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit l
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 L 5 6 7=5X6
TSAO2E1

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz
‘ertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 M teren mijlociu

1 |26100 Sapator Man ora 1.190
2 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.130
constructii
TOTAL TSAO2E1 mc
CAO1Al1
Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de
egalizare
1 (10173 Beton preparate Lista mc 1.010
1.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 Mat % 100.000
2 |6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente
3 |11000 Betonist Man ora 0.830
13410 Dulgher constructii Man ora 0.060
5 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 2.290
constructii
6 (3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric |Utj ora 0.500
0,9-1,5Kw
|TOTAL CAO1AL me
CL12XC
Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton
1 |10107 Confectie metalice inglobate in beton Lista kg 1.000
1.1 6309886 Tije filetate Mat % 100.000
2 |8000277 |Material marunt Mat % 4.000
%
3 21100 Muncitor necalificat Man ora 0.040
4 120300 Muncitor calificat Man ora 0.180
TOTAL CL12XC kg

EC02B01>

Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp

1 |12007 Cabluri izolate Lista m 1.020

1.1 4806995 Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + |Mat % 100.000
70 M s 8778

2 |6719392 |Tila pvc (cabloprot) tip 33 Mat buc 0.050

Deviz “4" - Anexa explicitare norme
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Antet stanga eDevize
Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
3 17130 Instalator electrician Man ora 0.170
4 20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.030
TOTAL ECO2BO1> m
EAO2HO1>
Tub gofrat de protectie, montaj ingropat
1 |6704701 |Tub de protectie cablu electric Mat m 1.010
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.350
TOTAL EA02HO1> m

CAO02A1

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii
izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv

1 (10173 Beton preparate Lista mc 1.010
1.1 2100971 Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 |Mat % 100.000
6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente
3 11000 Betonist Man ora 1.360
4 113410 Dulgher constructii Man ora 0.160
5 |15000 Fierar beton Man ora 0.160
6 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 2.240
constructii
7 |3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric |Utj ora 0.750
0,9-1,5KW

TOTAL CAO2A1

mc

CBO1Al1

Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu
astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase

1 |2901167 [Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 [Mat mc 0.000
2903995 [Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = |Mat mc 0.000
4,00M s 942
3 |2928361 [Panou cofraj astereala scind. ras.scurte Mat mp 0.030
subscurte
. |3803233 [Sarma moale obisnuita D =2,5 MM, OL 32, S |Mat kg 0.050
889
5 |5886942 [Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 [Mat kg 0.080
OL 34 52111
6 |6201084 |Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane Mat kg 0.120
stas 11382
7 {13410 Dulgher constructii Man ora 1.030
8 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.140
constructii
TOTAL CBO1Al mp
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul; Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 |Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL 1l
Il. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

OTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
lll. Procurare

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

17 4.5 Dotari

18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1INl

CAPITOL IV
IV. Probe

20 ,6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Antet stanga eDevize

]LOTAL 2 Statia nr 2 (fara TVA) ]

[TOTAL 2 statia nr 2 (cu TVA) |

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Instalatie de utilizare
1|TSAO1LO2" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru aterial:
pozare conducte si cabluri :
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp 3
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/1 KV 3X120 + 70 m 15.300
Ms 8778
3|EAO02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 /W2HO4A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat materal
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO7A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material-
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
6(TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material
manopera:
utilaj:
transport:
7|RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare material:
cabluri electrice
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg iatarial
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|(W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|\W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare l Material Manopera I Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

Recapitulatie

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

Anexa explicitare norme

Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
TSAO1LO02"
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri
20600 Muncitor de deservire [Man | ora 1.500
TOTAL TSA01LO02~ mc
EC02BO1>
Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp
1 |12007 Cabluri izolate Lista m 1.020
1.1 4806995 Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + |Mat % 100.000
70M s 8778
2 |6719392 |Tila pvc (cabloprot) tip 33 Mat buc 0.050
3 |17130 Instalator electrician Man ora 0.170
4 120640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.030
TOTAL EC02B0O1> m
EAO2HO1>
Tub gofrat de protectie, montaj ingropat
1 |6704701 |Tub de protectie cablu electric Mat m 1.010
o 117130 Instalator electrician Man ora 0.350
L «OTAL EAO2HO1> m
W2H04A1
Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat
1 |2200525 [Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- Mat mc 1.050
7.00 mm
2 (14140 Electrician cabluri subterane Man ora 0.460
TOTAL W2HO04A1 mc
W2HO07A1
Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc
1 |6716948 (Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80 Mat kg 0.080
2 14140 Electrician cabluri subterane Man ora 0.040
TOTAL W2HO07A1 m
TSDO1B1
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu
1 (26100 Sapator |Man ] ora [ 0.310| J
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Antet stanga
Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip u.Mm. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei -
0 1 2 3 4 5 7=5X6
TOTAL TSD01B1 mc
RPSXF11B
Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice
1 6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente
2 |26100 Sapator Man ora 1.140
TOTAL RPSXF11B mc
EF03A1
Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg
1 12061 Tablou de distributie electria Lista buc 1.000
1.1 7349015 Tablou de distributie complet echipat Mat % 100.000
2 |17130 Instalator electrician Man ora 18.000
OTAL EF03A1 buc
W2E20F#
Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;
1 I14160 Electrician linii electrice aeriene ]Man I ora 0.280
TOTAL W2E20F# buc
W2JO4A#
Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie
1 I14140 lElectrician cabluri subterane [Man I ora 2.180
TOTAL W2J0o4A# buc
Ofertant

Director

Sef proiect
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 2 Montare statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare el
: ; ] ; material:
sl punere in functiune statie
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
l Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj I Transport TOTAL —I
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Ofertant

S_ef ;:!roiect

Deviz "2" - ANTEMASURATOARE
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promavarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 2 Montare statie
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
ATAO2E

Montarea aparatelor pe console sau su
“unctiune statie

porti metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in

1 (14120 Electrician automatizare Man ora 18.000

2 |18150 Lacatus montaj masini electrice Man ora 6.000

3 (19710 Montator aparataj electric Man ora 3.000

4 |20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 12.000

TOTAL ATAO2E buc
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize
Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statianr 2
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1/DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; yriateriok
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; rmaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m S1848
TOTAL Indicator de semnalizare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit I
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz 3" - ANTEMASURATOARE

) Pagina 1 din 2
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eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
DF18A1
Slantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
- |10173 Beton preparate Lista mc 0.100
1.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 Mat % 100.000
2 10826 Stilp metalici ptr indicatoare Lista buc 1.000
2.1 6301793 Stilp metalic confectionat industrial Mat % 100.000
3 (11000 Betonist Man ora 0.326
4 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.839
constructii
TOTAL DF18Al buc
DF19A1
Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;
1 (10821 Indicatoare de circulatie Lista buc 1.000
1.1 7100419 Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. Mat % 100.000
400X500MM F m 51848
2 |5800376 |Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 [Mat buc 4.000
54272
3 |5817446 |Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. [Mat buc 2.000
5.8 S 6220
4 |5840405 [Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 Mat buc 4.000
5 |5840766 [Piulita hexagonala grosolanaBm 8 GR.5 S Mat buc 2.000
922
6 |5882142 |Saiba prec.plata pt.met am 8 OL34 S 5200 Mat kg 0.020
7 |5882489 |Saiba prec.plata pentrumetBE m6 OL 345 Mat kg 0.040
5200
8 13430 Dulgher poduri Man ora 0.220
9 |20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.220
TOTAL DF19A1 buc
Director Ofertant

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 2 Statianr 2
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la '
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - material:
beton de egalizare :
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02BO1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, .
material:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
5(EAO02HO01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
6|CAO02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante matenial:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv ;
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri P
i ; . : : material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
JATAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare Material Manopera [ Utilaj I Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu _|
Profit |
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Ofertant

Sef proiect

Deviz "4" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

Anexa explicitare norme

Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Leij -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
TSAO2E1

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz
ertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime

<1.5 M teren mijlociu
1 (26100 Sapator Man ora 1.190
2 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.130
constructii
TOTAL TSAO2E1 mc¢
CAO01Al1

Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de
egalizare

1 (10173 Beton preparate Lista mc 1.010
7.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 Mat % 100.000
2 16202806 |[Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente
3 11000 Betonist Man ora 0.830
4 113410 Dulgher constructii Man ora 0.060
5 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 2.290
constructii
6 (3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric |Utj ora 0.500
0,9-1,5KW
|_rOTAL CAO1Al mc
CL12XC
Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton
1 (10107 Confectie metalice inglobate in beton Lista kg 1.000
1.1 6309886 Tije filetate Mat % 100.000
2 (8000277 |Material marunt Mat % 4.000
%
3 |21100 Muncitor necalificat Man ora 0.040
4 120300 Muncitor calificat Man ora 0.180
TOTAL CL12XC kg
EC02BO1>
Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp
1 [12007  [Cabluri izolate Lista | m 1.020
1.1 4806995 Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + |Mat % 100.000
70M s 8778
2 6719392 |Tila pvc (cabloprot) tip 33 Mat buc 0.050
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eDevize

Pretul unitar| Valoarea
Nr Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
3 17130 Instalator electrician Man ora 0.170
4 20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.030
TOTAL EC02B01> m
EAOZHO1>
Tub gofrat de protectie, montaj ingropat
1 |6704701 |Tub de protectie cablu electric Mat m 1.010
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.350
TOTAL EA02HO1> m

CAO02A1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii
izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv

1 [10173 Beton preparate Lista | mc 1.010
11 2100971 Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 |Mat % 100.000
6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente
3 |11000 Betonist Man ora 1.360
4 (13410 Dulgher constructii Man ora 0.160
5 (15000 Fierar beton Man ora 0.160
6 (20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 2.240
constructii
7 |3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric |Ut; ora 0.750
0,9-1,5KW

TOTAL CA02A1

mcC

CBO1Al
Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu
astereala din sc

nduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase

1 |2901167 |[Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 [Mat mc 0.000
2 |2903995 |Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = |Mat mc 0.000
4,00M s 942
3 |2928361 |Panou cofraj astereala scind. ras.scurte Mat mp 0.030
subscurte
« |3803233 |[Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S |Mat kg 0.050
889
5 |5886942 |Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 |Mat kg 0.080
OL 34 S 2111
6 16201084 |Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane Mat kg 0.120
stas 11382
7 113410 Dulgher constructii Man ora 1.030
8 (20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.140
constructii
TOTAL CBO1A1l mp
Director Ofertant

Sef prgject
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Balaceana, Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Obiectul: 3 Parcaje
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

|. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Amenajarea locurilor de parcare

4,1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

Nl s

4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

9 |4.2 lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il

Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

16 l6.2 [Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 3 Parcaje (fara TVA) |

|TOTAL 3 Parcaje (cu TVA) i
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null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje
Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SETPRK - Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru buc 2.000
statiile de incarcare EV material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 TSEO04B1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de|100 mp 0.480
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin material:
taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului ‘
sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de81-180 cp manopera:
teren catg.1 si 2 utilaj:
transport:
1.2 TSDI16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie mc 7.100
de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f,, material:
compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu -
ardere interna < 10 cp manopera:
utilaj:
transport:
1.3| DAI1BI1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 7.100
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate material:
cu impanare fara innoroire; :
manopera:
utilaj:
transport:
1.4\ DBI14A1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat |a tona 17.780
cald cu asternere manuala; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4.1 20018325 - Mixtura asfaltica tip bad25 t 17.780
1.5\ DBO2D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 mp 0.480
sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii .
. ; : : material:
unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2




Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 3 4 5=3x4
1.6| RPDC26B% - Astemerea mixturilor asfaltice in straturi t 8.400
de uzura de minimum 4 CM grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7| DEO9C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, MP 47.400
exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile Fraterial
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
‘reutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L
L Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit l
T4 = T3 + Beneficiu
' “OTAL GENERAL (fara TVA)
VA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Ofertant

Sef proiect

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje
Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
SETPRK
Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru statiile de incarcare EV
TSE04B1 |Nivelarea terenului natural si platformelor de [NS [100 mp 0.240
terasamente cu buldozer pe tractor pe
senile,prin taierea damburilor si impingerea in
goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe
tractor pe senile de81-180 cp teren catg.l si 2
2 |TSD16B1 |Strat de repartitie din balast cu granulatie de |[NS mc 3.550
0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f.,
compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu
motor cu ardere interna &lt; 10 cp
3 |DAl1B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra NS mc 3.550
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala
executate cu impanare fara innoroire;
4 |DB14Al Strat de baza din mixturi asfaltice executat la |NS tona 8.890
cald cu asternere manuala;
5 |DB02D1 |Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau [NS 100 mp 0.240
a imbracamintilor existente in vvederea
aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu
rupere rapida
6 |RPDC26B |Astemerea mixturilor asfaltice in straturi de NS t 4.200
% uzura de minimum 4 CM grosime
’ DEQ9C# Marcaje rutiere transversale si diverse, NS MP 23.700
exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete
TOTAL SETPRK buc

TSEO04B1
Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si
impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de81-180 cp teren catg.1 si 2

1 13554 Buldozer pe senile 81-180 cp IUtj ora 0.076!
TOTAL TSE04B1 100 mp
TSD16B1

Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa
vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp

constructii

1 |2200393 |Balast nespalat de riu 0-70 MM Mat mc 1.250

6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.100
drumuri si terasamente

3 24100 Pavator Man ora 1.080

4 120650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.180

Deviz "1" - Anexa explicitare norme )
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Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
5 (4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub |Ut] ora 0.050
10cp 650-700kaf
TOTAL TSD16B1 mc
DAl11B1
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara
innoroire;
1 [2201658 |Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15- [Mat mc 0.200
25 MM.
2 12201672 |Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 |Mat mc 1.220
MM.
3 [6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc¢ 0.150
drumuri si terasamente
24100 Pavator Man ora 1.650
5 [4005 Compactor static autoprop.cu Utj ora 0.260
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). [Ut] ora 0.020
) pentru cantitati de 5-8 tone
TOTAL DA11B1 mc
DB14Al
Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala;
1 |10803 Mixturi asfaltice Lista t 1.000
1.1 | 20018325 Mixtura asfaltica tip bad25 Mat % 100.000
2 |3421358 |Otel patratlam.cald S 334 OL 37-1N It = 36 Mat kg 0.120
3 110200 Asfaltator Man ora 0.780
4 |4005 Compactor static autoprop.cu Utj ora 0.130
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
TOTAL DB14Al tona

DB02D1

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

1 [2600323 |Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |Mat kg 45.500

S8877
6202806 |Apa industriala in cisterne pentru lucrari de Mat mc 0.050

drumuri si terasamente

3 10200 Asfaltator Man ora 2.000

4 14047 Autogudronator 3500-3600L Utj ora 0.050

TOTAL DB02D1 100 mp

RPDC26B%

Astemerea mixturilor asfaltice in straturi de uzura de minimum 4 CM grosime

1 (2600323 |Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida [Mat kg 0.010
S8877

2 |7819201 [Material marunt Mat % 2.000

%

3 |20010391 |Beton asfaltic antifagase cu criblura si pietris |Mat t 1.000
concasat granulate 16 MM

4 10200 Asfaltator Man ora 0.680

5 120640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 0.480

6 |4004 Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la |Utj ora 0.040
12tf

7 |4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp Utj ora 0.000

Deviz "1" - Anexa explicitare norme
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip u.m. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
8 14045 Repartizator finisor mixturiasfaltice cu motor |Utj ora 0.140
termic 65cp
9 |4047 Autogudronator 3500-3600L Utj ora 0.010
10 [20000018 |Cilindru compactor cu rulouri netede 8-10 T Utj ore 0.050
TOTAL RPDC26B% t
DEO9C#
Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile
1 |8001521 |Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier Mat kg 0.730
2 16109418 |Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni Mat kg 0.350
1708-61 a9
3 6621727 |Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA [Mat kg 0.110
5 MM
4 120010013 |Material marunt Mat % 3.000
%
30110 Vopsitor industrial Man ora 0.100
6 (20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.380
constructii
7 8004062 |Masina trasat benzi circulatie motor ardere Utj ore 0.050
inter 40-45cp
TOTAL DEO9C# MP
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "1" - Anexa explicitare norme
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)

0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
20010013 - Material marunt % Depozit 0.000
20010391 - Beton asfaltic antifagase t 8.400 Depozit 8.400
cu criblura si pietris concasat
granulate 16 MM

3 |20018325 - Mixtura asfaltica tip t 17.780 Depozit 17.780
bad25

4 12100945 - Beton de ciment B 150 mc 0.261 Depozit 0.640
stas 3622

5 2100971 - Beton de ciment B 300- mc 1.434 Depozit 3.760
BC22,5 stas 3622

6 |2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 8.875 Depozit 15.090
70 MM

7 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc¢ 1.575 Depozit 2.130
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

8 |2201658 - Piatra sparta pentru mc 1.420 Depozit 2.130
drumuri R.magmatice 15-25 MM.

9 |2201672 - Piatra sparta pt drumuri mc 8.662 Depozit 12.990
R.magmatice 40-63 MM.

10 (2600323 - Emulsie de bitum kg 21.924 Depozit 0.020
cationica cu rupere rapida S8877

11 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.000 Depozit 0.000
6M rasinoase S.1040

2 |2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.000 Depoazit 0.000

cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

13 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 0.024 Depozit 0.000
scind. ras.scurte subscurte

14 [(3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 kg 2.134 Depozit 0.000
OL 37-1N It = 36

15 |3803233 - Sarma moale obisnuita D kg 0.040 Depozit 0.000
= 2,5 MM, OL 32, S 889

16 |4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ m 38.760 Depozit 0.110
1KV 3X120 + 70 M s B778

17 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 8.000 Depozit 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 54272

18 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 4.000 Depozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 § 6220

19 |5840405 - Piulita hexagonala buc 8.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 S 922

20 |5840766 - Piulita hexagonala buc 4.000 Depozit 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 5 922

21 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.040 Depozit 0.000

m 8 OL34 S 5200

Investitie - Formular C6
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Consumul [Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lel - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

22 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.080 Depozit 0.000
met B m 6 OL 34 S 5200

23 (5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 0.064 Depozit 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

24 |6109418 - Diluant ptr produse de kg 16.590 Depozit 0.020
marcare D009-3 ni 1708-61 a9

25 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 0.096 Depozit 0.000
decofrare betoane stas 11382

26 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 2.847 Depozit 2.850
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

27 |6301793 - Stilp metalic confectionat buc 2.000 Depozit 0.030
industrial

28 |6309886 - Tije filetate kg 55.000 Depozit 0.060

29 (6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F kg 5.214 Depozit 0.010
ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM

7 [6704701 - Tub de protectie cablu m 38.380 Depozit 0.000

electric

31 |6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr kg 2.400 Depozit 0.000
9001-80

32 |6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 1.900 Depozit 0.000

33 |7100419 - Indicator buc 2.000 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. drept.

34 |7349015 - Tablou de distributie buc 2.000 Depozit 0.020
complet echipat

35 (7819201 - Material marunt % Depozit 0.000

36 (8000277 - Material marunt % Depozit 0.000

37 |8001521 - Vopsea alba clor-cauciuc kg 34.602 Depozit 0.000
pt.marcaj rutier

TOTAL Materiale Greutate 66.05

Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C6
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei c:'lnas:t':?)l:r:u ta[i:i;:::l_u (¥:|!: a'al";‘I!Aa) ':';‘:::It
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 |10200 - Asfaltator 20.540
2 |11000 - Betonist 2.633
13410 - Dulgher constructii 1.055
4 |13430 - Dulgher poduri 0.440
5 14120 - Electrician automatizare 36.000
6 |14140 - Electrician cabluri subterane 6.250
7 |14160 - Electrician linii electrice aeriene 0.560
8 |15000 - Fierar beton 0.227
9 [17130 - Instalator electrician 55.760
10 |18150 - Lacatus montaj masini electrice 12.000
11 |19710 - Montator aparataj electric 6.000
12 {20300 - Muncitor calificat 9.900
13 |20600 - Muncitor de deservire 15.750
14 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 29.612
15 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 24.565
constructii
16 |21100 - Muncitor necalificat 2.200
17 (24100 - Pavator 19.383
8 |26100 - Sapator 14.573
19 |30110 - Vopsitor industrial 4.740
Ore Manopera 262.190 TOTAL
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Oreds Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii funcHionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |20000018 - Cilindru compactor cu rulouri netede 8- 0.420
10T
3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 0.034
> |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 1.095
0,9-1,5KW
4 |4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 0.336
12tf
5 |4005 - Compactor static autoprop.cu 4.157
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
6 |4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 0.355
10cp 650-700kgf
7 |4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 0.000
4045 - Repartizator finisor mixturiasfaltice cu motor 1.176
termic 65cp
9 |4047 - Autogudronator 3500-3600L 0.108
10 [5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 0.142
pentru cantitati de 5-8 tone
11 |8004062 - Masina trasat benzi circulatie motor 2.370
ardere inter 40-45cp
TOTAL Utilaje
Director Sef proiect Ofertant
Investitie - Formular C8 ST Pagina 1 din 1
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Beneficiar: Comuna Balaceana,Judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi,prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice, in comuna Balaceana,Judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi = - . N
transportate functionare Lei\(Tone*Km Lei
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C9
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FORMULAR F5
OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN
TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA BALACEANA, JUDETUL
SUCEAVA”

BENEFICIAR: COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid

crt.

Corespondenta propunerii SRy
Specificatii tehnice impuse prin caietul . P .p p . |(denumire,
G i tehnice cu specificatiile tehnice
de sarcini ’ adresa,

impuse prin caietul de sarcini celefon, fo)

1 [Parametri tehnici si functionali
ICaracteristici constructive
LT \constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,
prevazuta cu decupaje cu rol de aerisire
1.2 [Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4 m?
ontaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
13 filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia
" |permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente
' 1 [Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.
1.5 [Factor de putere: >0.99
1.6 |Eficienta echipamentului: >94%
1.7 [Clasa de izolatie electrica: I
1.8 [Categorie de supratensiune: III
1.9 [Clasa de protectie la trasnet: C
1.10 (Grad de protectie: min. IP 55

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament




Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFL, 4G

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
cu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

1.18

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
imentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori pentru a acoperi o gama cat
mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC

1.22

Tensiuni de iesire la conector:




- CCS2:200V DC ~ 1000V DC
- Type2: 400V£10%,

1.23

ICurentul de iesire la conector

- CCS82: 60A ~ 150A ajustabil
- Tip2: minim 32A

1.24

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

1.25

IPrevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

.27

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecdrui punct de incércare

1.28

INivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanta si conditii privind
isiguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
lautovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
autovehicule atat prin conector CCS2 cat si prin
iconector Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

2.2

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

2.3

Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incdrcare, pret/kW.

- in timpul incércérii: tensiunea de incércare,
curentul de incércare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real




- dupi incheierea incarcarii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incircare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

- Fara autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plati cu card RFID

2.5

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

2.6

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incét la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

2.7

Echipamentul trebuie sa fie proiectat astfel incat si
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incét
Lcesta sd nu depaseascd cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incircare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisi nu
va depisi 140% din tensiunea efectiva de operare.

[Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

2.10

La incircarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incircare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.




- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2,12

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
lautomat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

.13

[Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
cu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

[Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
iscop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru software-ul de operare:

1. Core - Asigura functionalitatile de baza (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).




2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizérilor firmware si descércarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
lautorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incarcare céatre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incdrcare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Bazia (Core): Functionalitati de baza ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware gi
descarcarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalitdti pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incircare, confinind date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. incarcare Inteligenta (Smart Charging): Suport

pentru incarcare Inteligentd, pentru controlul

procesului de incércare.

Declansare la Distantd (Remote Trigger): Suport

pentru declansarea de mesaje la distantd provenite

de la statia de incarcare. Acest lucru poate fi
utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incarcare.

6. Rezervare: Suport pentru rezervarea unui
conector al unei statii de incarcare.

n

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor




- istoricul sesiunilor de incércare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru plati directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incércare (disponibil/
in incércare/ defect/ indisponibil

Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale

principalelor minoritati nationale din Romania.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 si 1.13

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
IOCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16

3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,

emis de un organism acreditat, care sa ateste




respectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de masurare, Anexa II,
Modulul B

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca

3.8 |prezenta pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la
faptul ca statiile de incircare sunt pregitite si
functioneaza cu sistemele furnizate de acesta.

4  |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Termenul de garantie: minim 24 de luni

, La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de

s . . . N
garantie emis de producator sau de catre importator

5  |Alte conditii cu caracter tehnic

5.1 [Nu este cazul
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FORMULAR F5

OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN
TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA BALACEANA, JUDETUL

SUCEAVA”

BENEFICIAR: COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid
multistandard

crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

1 Parametri tehnici si functionali
Caracteristici constructive

.1 iconstructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,
prevazuta cu decupaje cu rol de aerisire

1.2 [Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4 m?
Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije

13 filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia

"~ Jpermitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente
¢ [Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

1.5 [Factor de putere: >0.99

1.6 [Eficienta echipamentului: >94%

1.7 [Clasa de izolatie electrica: I

1.8 [Categorie de supratensiune: I1I

1.9 [Clasa de protectie la trasnet: C

1.10 (Grad de protectie: min. IP 55




rad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

1.15

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise

1.17 fcu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul

deschis

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori multistandard pentru a acoperi
o gama cat mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC
- Un conector CHAdeMO, Mod 4, cu o

capacitate minima de 50 kW DC




- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC

1.22

Tensiuni de iesire la conector:

- CCS2:200V DC ~ 1000V DC
- CHAdeMO: 200V DC ~ 500V DC
- Type2: 400V£10%,

Curentul de iesire la conector

1.23 - CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- CHAdeMO: 60A ~ 125A
- Tip2: minim 32A
N IPrevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala

de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

1.25

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

1.26

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
imeniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

1.27

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
ifiecarui punct de incércare

1.28

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanta si conditii privind
isiguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
autovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
autovehicule:

- Incarcare simultana CCS2 si CHAdeMO cu o
capacitate minima de 30 kW pentru fiecare
conector

- Incarcare simultana CCS2 sau CHAdeMO si
Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW
(statia este amplasatd pe CF 32110)

2.2

IPuterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate




de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

2.3

Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- in timpul incércérii: tensiunea de incarcare,
curentul de incércare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real

- dupd incheierea incércérii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incarcare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat;:

- Fara autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/platd cu card RFID

2.5

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
lemitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

"4

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incit la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

2.7

[Echipamentul trebuie sa fie proiectat astfel incat si
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incét
lacesta si nu depéseasca cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incircare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisé nu
va depdsi 140% din tensiunea efectiva de operare.

2.9

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul




2.10

La incarcarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incércare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.

- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2.12

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

[Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
icu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

urnizarea softului pentru operarea statiilor in
cop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
ifie un produs software matur, testat in conditii

normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in




exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
IProtocol):

1. Core - Asigura functionalititile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).

2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea

Ectualizérilor firmware si descarcarea jurnalelor de

iagnostic.

3. Local Authorization List Management -
IFunctionalitate de gestionare a listei locale de

lautorizare a utilizatorilor,

4. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incércare citre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incdrcare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Baza (Core): Functionalititi de bazi ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii §i control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizirilor de firmware si
descércarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalita{i pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incércare, continand date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incarcare Inteligenta (Smart Charging): Suport
pentru Incarcare Inteligents, pentru controlul
procesului de incarcare.

5. Declansare la Distantd (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distanta provenite

de la statia de incércare. Acest lucru poate fi




utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incarcare.

Rezervare: Suport pentru rezervarea unui conector al
unei statii de incircare.

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor

- istoricul sesiunilor de incircare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pliti directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incércare (disponibil/
in incércare/ defect/ indisponibil

Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale

principalelor minoritati nationale din Romania.

onditii privind conformitatea cu standardele
relevante

31

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 si 1.13

3.5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau

aport de testare emis de un organism acreditat care
a ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
CPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste




interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16

3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste
respectarea de catre contorul cu care este echipata

statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
014/32/UE privind mijloacele de misurare, Anexa II,
Modulul B

3.8

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca
prezenta pe intreg teritoriul Romaéniei, cu privire la
faptul ca statiile de incarcare sunt pregitite si
functioneaza cu sistemele furnizate de acesta.

IConditii de garantie si postgarantie

Termenul de garantie: minim 24 de luni

4.2

La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de

Earantie emis de producator sau de catre importator

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

INu este cazul

PROIECTANT:
S.C. RED SOCKET S.R.L.
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ATENTIE!

Executantul va prelua pozitia retelelor existente pe amplasament, prin

proces-verbal incheiat cu detinatorii acestora. In executie se vor lua

masuri de evacuare imediata a apelor meteorice din groapa si santurile de

fundatii. Turnarea betonului se va face imediat dupa terminarea

sapaturilor pentru a se evita umezirea terenului la cota de fundare.

Toate lucrarile de sapatura se vor realiza cu respectarea normativelor in vigoare.
Sapaturile nesprijinite se vor accepta doar in taluz de panta 1:3 dar numai pana la
adancimea de maxim 1.50m. Sapaturile ce depasesc aceastd adancime se vor realiza
cu sprijiniri corespunzéatoare care sa reziste la impingerea pamantului.

Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat si pe toata
durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in
jurul constructiilor, executia de straturi etanse din argila, pante corespunzatoare, rigole,
cavalieri etc.). Se va compacta in jurul fundatiilor. Adancimea minima de fundare va fi
de -1.50m(fata de CTA)
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ATENTIE!

Dupa executia sapaturilor se va chema in teren

proiectantul(geotehnicianul) pentru verificarea naturii

terenului de fundare. Totodata in cazul in care
terenul nu este drept se va solicita ajutorul

proiectantului pentru definitivarea solutiei de fundare.
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MATERIALE
BETON C 8/10 egalizare
- C20/25- beton armat
in fundatii (clasa de expunere XC4,
CEM lIA 42.5 N, clasa de consistenta
S3, dimensiune maxima agregate
16mm)
OTEL B500C - armatura
rezistenta

Acoperirea cu beton : 5¢cm;
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STATIE DE REINCARCARE 1
‘ Pmax = 75kWh

STATIE DE REINCARCARE 2 |

Pmax = 75kWh
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+ NA2XY 3x70+35 mm)| - AR Y 40+1 i
NA2XY 3x70+35 mmp BMPT . P Firida de distributie HASLT 40 H 2 mnp CD1.4 PT2 Morosan leremie
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Websie: ww o CONTRACTOR: P.Th,
Adresh de corespandenih 41 punci de hueru agi
REDSEOCKET b, Al Vles Mk, . 58 od b AMPLASAMENT: COM. BALACEANA, JUD. SUCEAVA Nr.: 157/2024
SRES IR HUME SEMNATURA|  SCARA | TITLU PROIECT =;§Zf$"m7;§lﬁ$hff$¢;"£flm”nﬁi? sl iy .
SEF PROIECT |Ing. Alice Ungureanu | /2 '.-, .i} 1= ;dl:;:::q;:&:;rg:‘:ut:!}ultw:penlru\‘:lml:l:elc:lxtcein(‘mnm Plansa nr.:
PROIECTAT  |Ing. Midélina Tibucanu lﬁ{,ﬁil 4% pata: |TITLL PLANSA : IE 14
N ~ |DESENAT Ing. Madalina Tibucanul————, | 2024 |Schema monofilara
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Firida de distributie
E3-4- 400A
4.4.1

NA2XABY
3x70+35 mmp

4 Qo3P

BMPT In=150A
Y Un=400V ‘
f=50Hz ‘

/Sh | KWh
»

Rp < 4 ohm Haae (1

Contor

NAZXABY
3x70+35 mmp

TE Statie

Q1, 3P
In=150A
| A,,=3OmA
Un=400V

o f=50Hz

Statie de
incarcare auto 1

VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA
AR BENEFICIAR: U.A.T. BALACEANA EAZA
Wt e CONTRACTOR: P.Th.
Adresd de surespondenth 3i punct de lusra lagi - .
REDSECKET i eV Rl AMPLASAMENT: COM. BALACEANA, JUD. SUCEAVA .
‘ Nr.: 157/2024
SPECIFICATIE NUME BEMNATURAL SCARA | TITLU PROIECT : fdomm bl g oottt pin oo .
SEF PROIECT |ing. Alice Ungureanu={ | /¥ J /-  1:- Billosme b Bupona® SRR
PROIECTAT |Ing. Mad3lina Tibucanu|~ .| /7 | —Bata: |TITLU PLANSA : i€ 15
DESENAT Ing. Madalina Tibucanu| ./ o 2024 | schema monofilara statia 1




Firida de distributie

'E3-4- 400A
241
|
NA2XABY
3x70+35 mmp
1 Qo3P
BMPT In=150A
&/ Un=aoov
f=50Hz
Rp <4 ohm [| =
v Contor
NA2XABY
3x70+35 mmp
TE Statie :
|
a1, 3P .
In=150A
15=30mA
Un=400V
o  f=50Hz
o T e s A T SRR T = VT TS 20 |
Statie de incarcare
auto 2
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA
AT BENEFICIAR:  U.A.T. BALACEANA i
Websle: wwrchoketro CONTRACTOR: P.Th.
REDSEIKEY M TR T AMPLASAMENT: COM. BALACEANA, JUD. SUCEAVA o A5
SPECIFICATIE NUME BEMNATURA|  SCARA | TITLU PROTECT £ e e ot it et " _
SEF PROIECT Ing. Alice Ungureanu i 52 1’} ., 1:- E:?:LT!J&;.T&?:::TMW pentru vehicule electrice in Comuna ansa nr.:
PROIECTAT |ing. Midslina TibucaputA—*'— 7 | Data: |TITLU PLANSA : IE 16
DESENAT Ing. Mdalina Tibucanul~ | /-7 | —2024 | schema monofilara statia 2
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Electrod orizontal

Ol-Zn 40x4mm

Nota

L=1.5m

\electrod D=2 1/2"

cu electrozi verticali i orizontali pana la indeplinirea conditiilor impuse.

In cazul in care, in momentul masuratorilor, valorile rezistentei de dispersie

a prizelor de pamént sunt sub limita admisa. respectivele prize vor fi amplificate

FBT0 25N
,'/"”\CD‘ d{p
/8 <
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA | = DEN SOCKET =1
RELO =
| T
/4
/".F;, Y/
ik BENEFICIAR:  U.A.T. BALACEANA FAZA:
o CONTRACTOR: o P.Th,
REDSECRET Vi o Yook . 8. AMPLASAMENT: COM. BALACEANA, JUD. SUCEAVA Nr.: 157/2024
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA  SCARA | T RO 4 e e e ot i e " ]
SEF PROIECT [ing, Alice Ungureanu |72/ , |  1:- B i e P A e el
7 2 —
PROIECTAT _|Ing. Mad3lina Tibucanul=t++7 | “Data: |TITLU PLANSA : 1€ 17
DESENAT  |Ing. Madslina Tibucanu| . | 12024 | petaliu de executie priza de pamant
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